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1
espacio de la antigua carretera con una cota de más de un metro por encima de la rasante de la misma, lo que ha
supuesto históricamente que se interrumpiera el tránsito de vehículos y se solucionara el encuentro mediante
escalones.
existente es de carácter unitario y, al parecer, se manifiesta insuficiente en momentos de
gran volumen de aporte de aguas de lluvia.
La red de riego es inexistente.
La red de energía eléctrica, alumbrado público y telefonía consisten en trenzados en aéreo que generalmente
discurren por las fachadas y en ocasiones sobre las edificaciones mediante postes.
En cuanto al mobiliario urbano y la jardinería hay que decir que es inexistente.
De lo que existe en el subsuelo, agua y alcantarillado, tan solo tiene sentido conservar la red de alcantarillado pero
siempre que sea liberada de su tarea como evacuación de aguas de lluvia. Convertir el sistema de saneamiento en
separativo permitiría resolver adecuadamente la falta de capacidad actual. El conducto existente habrá de ser
reparado en algún punto y posiblemente dotado de algún pozo adicional, aunque esto no se sabe hasta descubrir la
red ya que es posible que existan pozos ocultos.
El resto de redes deberán ser de nueva implantación en subterráneo.
La nueva urbanización debe prever la reubicación de un modo más adecuado de los contenedores actuales de
recogida de basuras e incluso un posible incremento de los mismos.
De igual manera debe incorporar una plataforma reservada para el tráfico ciclista en consonancia con la tendencia
de los tiempos y teniendo en cuenta que este carril bici formará parte de una red de carriles bici que irán uniendo los
municipios de la provincia.
El resto de la amplitud disponible se distribuye entre dos aceras, dos bandas de estacionamiento en cordón y una
plataforma reservada a la circulación de bicicletas, situada en el lado oeste.
La sección del vial se diseña con la gradación, carril de vehículos- carril bici-aparcamiento-acera.
La anchura del carril de bicicletas es de 1'20 metros sin incluir la rígola que lo separa del aparcamiento, ni la línea de 20
cm para la ubicación de la balizas luminosas que lo separan de la calzada.
La banda de aparcamiento se diseña con cierta holgura, 2'3 metros sin contar la rígola, esto garantiza que el
aparcamiento de vehículos anchos no va a entorpecer la circulación contigua.
Cada 13'6 metros como regla general se implanta un alcorque en la citada banda lo que permite alejar el arbolado de
las fachadas y posibilita la plantación de árboles de mayor envergadura. En este caso la especie elegida es el Plátano
(PLATANUS HISPANICA O PLATANUS HÍBRIDA)
- Lo primero que hay que preguntarse es hasta donde es posible y conveniente mantener alguna de las
infraestructuras existentes.
El proyecto parte de la ubicación de una calzada para la circulación de vehículos, para la cual se ha elegido un
programa de dos carriles, uno para cada dirección, con una anchura de paso establecida en tres metros y medio para
cada uno, garantizando el paso funcionalmente adecuado de vehículos de tonelaje que hoy es bastante frecuente.
La propuesta de pavimentación de este espacio urbano ha de pasar, necesariamente, por la renovación total. Nada
de ello es aprovechable y tan solo hay que cuidar el entronque con el primer tramo que finaliza inmediatamente antes
del cruce con la calle Maestro Serrano y el entronque con la rotonda.
Las redes de alcantarillado
La red de agua potable es de fibrocemento de 60 mm de diámetro y es bastante antigua, además de carecer de
hidrantes contra incendios
El trabajo profesional propuesto es la Urbanización de una Avenida bastante consolidada en el Municipio de
Massalavés en la provincia de Valencia.
- Como intención global primera, lógicamente, está la voluntad de diseñar un vial urbano funcional y bien
dotado, máxime si tenemos en cuenta que por su ubicación tiende a convertirse en la tarjeta de presentación del
municipio.
La sección tipo del vial se ha diseñado optimizando y potenciando al máximo, dentro de las posibilidades, el
funcionamiento del peatón. Teniendo en cuenta que en el lado oeste está el grueso de la población y que la anchura
total (entre 18 y 20 metros) es un tanto escasa para plantear grandes aceras, se ha pensado en desequilibrar la anchura
de las mismas potenciando sobre todo la que da al casco edificado. Tengase en cuenta que en el lado Este, la unidad
de ejecución prevista, deja a tramos una franja ajardinada de gran anchura que vendrá a paliar la escasez en el ancho
de aceras que, por otra parte aumenta notablemente respecto a lo que existe en la actualidad. Además en el lado
Oeste y en este primer tramo en concreto, existe una dificultad añadida que es la existencia de grandes diferencias de
cota entre zaguanes adyacentes lo que demanda amplitud de aceras para poder resolver el acceso a ellos.
Se pretende dotar el vial con un arbolado de gran envergadura. Para ello se ha elegido una disposición que posibilita
alejar al máximo los árboles de las fachadas mediante la implantación de los alcorques en la franja del aparcamiento,
lo que por otra parte tiene la ventaja de liberar la acera de obstáculos.
El carril para bicicletas se ha planteado como incorporado al conjunto de carriles de vehículos. Se tiene la convicción
de que este esquema es más correcto que otros que lo asocian al peatón. La única servidumbre que ello posee es que
hay que tomar medidas que aseguren la no agresión de los ciclistas por el tráfico más pesado.
Se ha querido dar al vial un carácter más próximo a la vía - salón que al vial de circulación, es decir, dotarlo de un cierto
ambiente domestico y urbano. Para ello se han utilizado no solo las posibilidades que brinda el arbolado sino una
elección de materiales que contribuya a ello aún dentro de la escasez presupuestaria.
Se ha procurado respetar al máximo la accesibilidad a los zaguanes en su funcionalidad actual, es decir según sean de
acceso a pie o mediante vehículo. Ello ha obligado a un ejercicio minucioso de ajuste en las rasantes de cada punto.
Por último decir que, como no podía ser de otra manera, el conjunto urbanizado se ha pensado en función de una
correcta accesibilidad.
- La urbanización actual presenta un estado bastante deficiente. Redes de Servicios que han ido creciendo y
modificandose según las necesidades puntuales pasándose colgadas de las fachadas y una pavimentación que va
poco más allá que el aglomerado asfáltico de la estricta calzada de vehículos.
Para ello el proyecto desarrolla la totalidad de la travesía configurandola como un vial-paseo arbolado y equipado,
partiendo de la rotonda existente en su extremo norte hasta la salida del núcleo urbano.
La topografía del terreno es bastante regular aunque presenta una especial dificultad en cuanto a la coordinación
entre las rasantes de los diferentes zaguanes . Ello implica que se ha de prestar especial atención en este punto en base
a los planos
La calzada de circulación de la antigua carretera mide poco más de 7 metros. El resto es un conjunto de parches de
pavimento (generalmente de hormigón y deteriorado) y áreas de tierra mezclada con zahorras.
Dividimos los 700 metros en cuatro tramos para una mayor organización del proyecto, el primero será desde la rotonda
hasta la Calle Maestro Serrano, el segundo hasta la Calle Alberique, el tercero hasta la Calle Ramón y Cajal, y el cuarto
tramo hasta la salida del pueblo.
Tampoco la continuidad en el tránsito de vehículos está exenta de dificultades. La calle Maestro Serrano llega al
de replanteo y a los que coordinan las rasantes.
Los umbrales en el tramo 1y 2 presentan a menudo (sobre todo en la vertiente oeste) una disparidad en su cota de
rasante respecto a la calzada lo que ha ocasionado todo un conjunto de soluciones particulares para posibilitar el
acceso. Esto significa que ofrece una gran dificultad para el diseño de la nueva acera, que debe adaptarse para el
acceso a los diferentes umbrales y presentar simultáneamente continuidad para el transito peatonal.
Los umbrales en el tramo 3 y 4 presentan (sobre todo en la vertiente este) una disparidad en su cota de rasante respecto
a la calzada lo que ha ocasionado una `pequeña diferencia de cota para posibilitar el acceso.
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MEMORIA Y ANEJOS
DOCUMENTO.
1
3
M.1.  OBJETO DEL PROYECTO
Se trata de urbanizar íntegramente la antigua carretera de Madrid a su paso por el núcleo urbano de Massalavés.
Para ello el proyecto desarrolla la totalidad de la travesía configurandola como un vial-paseo arbolado y equipado,
partiendo de la rotonda existente en su extremo norte hasta la salida del núcleo urbano.
El proyecto posee la referencia 13.001 TFM del redactor del mismo
El presente proyecto está formado por los siguientes documentos:
- Memoria y Anejos.
- Planos.
- Pliego de condiciones.
- Mediciones y presupuesto.
- Estudio de Seguridad y Salud.
M.1. OBJETO DEL PROYECTO.
M.2. NÚMERO DE EXPEDIENTE.
M.3. SITUACIÓN.
M.4. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL PROYECTO Y SU CONTENIDO.
M.5. EL ENTORNO. PREEXISTENCIAS
M.6. DIAGNOSTICO.
M.7. PROGRAMA DEMANDADO.
M.8. PLANTEAMIENTOS BÁSICOS. INTENCIONES.
M.9. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA.
M.10. CRITERIOS Y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS.
M.11. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
M.12. NORMATIVAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO.
M.13. RESUMEN DEL PRESUPUESTO.
M.14. PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA.
Camino Real de Madrid - Massalavés. (Valencia)
M.2  NÚMERO DE EXPEDIENTE
M.3.   SITUACIÓN
M.4.  DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL PROYECTO
M.0. INDICE DE LA MEMORIA
Corresponde a este mismo documento y su contenido viene reflejado en el apartado M.0 Indice de la Memoria
PLANOS
MEMORIA Y ANEJOS
1. Situación
2. Estado Inicial Global. Planta
3. Propuesta Global. Planta
4. Sección tipo de vial.
5. Estado inicial Topográfico Tramo I.
6. Estado inicial Topográfico Tramo II.
7. Estado inicial Topográfico Tramo III.
8. Estado inicial Topográfico Tramo IV.
11. Tramo II. Fachada Este.
12. Tramo II. Fachada Oeste.
9. Tramo I. Fachada Este.
10. Tramo I. Fachada Oeste.
13. Tramo III. Fachada Este.
14. Tramo III. Fachada Oeste.
15. Tramo III. Fachada Oeste. (Continuación).
16. Tramo IV. Fachada Este.
17. Tramo IV. Fachada Oeste.
19. Estado inicial Tramo II. Demolición.
20. Estado inicial Tramo III. Demolición.
21. Estado inicial Tramo IV. Demolición.
23. Ordenación Tramo II.
24. Ordenación Tramo III.
18. Estado inicial Tramo I. Demolición.
22. Ordenación Tramo I.
Su contenido viene reflejado en el apartado AM.0 Indice de los Anejos de la Memoria
ANEJOS DE LA MEMORIA
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Contiene la descripción de todos los riesgos laborales que pueden surgir en el transcurso de la ejecución de las obras,
sus magnitudes y la estimación de los costes para la cuantificación del presupuesto total a destinar
a esta partida.
definir las necesidades de seguridad en prevención de dichos riesgos, así como la de los servicios sanitarios y
comunes de que deberá estar dotado el centro de trabajo, en función del número de trabajadores que
vayan a utilizarlos,
25. Ordenación Tramo IV.
26. Replanteo Tramo I.
27. Replanteo Tramo II.
28. Replanteo Tramo III.
29. Replanteo Tramo IV.
33. Perfiles longitudinales Tramo II. Acera Oeste
34. Perfiles longitudinales Tramo II. Calzada
35. Perfiles longitudinales Tramo II. Acera Este
36. Perfiles longitudinales Tramo III. Acera Oeste
37. Perfiles longitudinales Tramo III. Calzada
38. Perfiles longitudinales Tramo III. Acera Este
39. Perfiles longitudinales Tramo IV. Acera Oeste
40. Perfiles longitudinales Tramo IV. Calzada
44. Pavimentación Tramo II.
45. Pavimentación Tramo III.
46. Pavimentación Tramo IV.
47. Pavimentación. Detalles I.
48. Pavimentación. Detalles II.
50. Red de Energía Eléctrica Tramo II.
51. Red de Energía Eléctrica Tramo III.
52. Red de Energía Eléctrica Tramo IV.
55. Red de Alumbrado Público Tramo II.
30. Perfiles longitudinales Tramo I. Acera Oeste
31. Perfiles longitudinales Tramo I. Calzada
32. Perfiles longitudinales Tramo I. Acera Este
41. Coordinación de servicios. Sección tipo
42. Coordinación de servicios. Aceras
43. Pavimentación Tramo I.
49. Red de Energía Eléctrica Tramo I.
53. Red de Energía Eléctrica. Detalles.
54. Red de Alumbrado Público Tramo I.
56. Red de Alumbrado Público Tramo III.
57. Red de Alumbrado Público Tramo IV.
58. Red de Alumbrado Público. Detalles I.
59. Red de Alumbrado Público. Detalles II.
60. Red de Alumbrado Público. Detalles III.
62. Red de Telefonía Tramo II.
63. Red de Telefonía Tramo III.
64. Red de Telefonía Tramo IV.
65. Red de Telefonía. Detalles I.
66. Red de Telefonía. Detalles II.
67. Red de Telefonía. Detalles III.
68. Red de Abastecimiento de Agua Tramo I. Preexistencia.
69. Red de Abastecimiento de Agua Tramo II. Preexistencia.
70. Red de Abastecimiento de Agua Tramo III. Preexistencia.
71. Red de Abastecimiento de Agua Tramo IV. Preexistencia.
72. Red de Abastecimiento de Agua Tramo I.
73. Red de Abastecimiento de Agua Tramo II.
74. Red de Abastecimiento de Agua Tramo III.
75. Red de Abastecimiento de Agua Tramo IV.
76. Red de Abastecimiento de Agua. Detalles.
77. Red de Riego Tramo I.
78. Red de Riego Tramo II.
79. Red de Riego Tramo III.
80. Red de Riego Tramo IV.
81. Red de Riego. Detalles.
82. Red de Pluviales Tramo I. Preexistencia.
83. Red de Pluviales Tramo II. Preexistencia.
84. Red de Pluviales Tramo III. Preexistencia.
85. Red de Pluviales Tramo IV. Preexistencia.
86. Red de Pluviales Tramo I.
61. Red de Telefonía Tramo I.
El entorno del proyecto corresponde a un tramo de la antigua carretera de Madrid en su travesía por el casco urbano
de la población.
Este tramo se ubica en el extremo este del núcleo edificado y en consecuencia en el límite del crecimiento urbano. Ello
significa que los paramentos que conforman el espacio urbano del vial se encuentran en algunos puntos aún sin
consolidar.
La vertiente Oeste, hacia el centro de la población, está consolidada casi en su totalidad mientras que el frente opuesto
posee un mayor número de ausencias de edificación.
La urbanización presenta un estado bastante deficiente. Redes de Servicios que han ido creciendo y modificandose
según las necesidades puntuales y una pavimentación que va poco más allá que el aglomerado asfáltico de la estricta
calzada de vehículos.
La distancia entre paramentos de fachada está en el entorno de los 20 metros y la calzada de circulación de la antigua
carretera mide poco más de 7 metros. El resto es un conjunto de parches de pavimento (generalmente de hormigón y
deteriorado) y áreas de tierra mezclada con zahorras.
Dividimos los 700 metros en cuatro tramos, el primera tramo será desde la rotonda hasta la Calle Maestro Serrano, el
segundo hasta la Calle Alberique, el tercero hasta la Calle Ramón y Cajal, y el cuarto tramo hasta la salida del pueblo.
Los umbrales en el tramo 1y 2 presentan a menudo (sobre todo en la vertiente oeste) una disparidad en su cota de
M.5.   EL ENTORNO. PREEXISTENCIAS
Contiene las estipulaciones técnicas y administrativas que regirán en el proceso de la construcción de las obras
descritas en el proyecto
PLIEGO DE CONDICIONES
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Contiene la descripción de todas las partidas que componen el proyecto, sus magnitudes y la estimación de los costes
para la cuantificación del presupuesto total de la obra
MEDICIONES Y PRESUPUESTO
87. Red de Pluviales Tramo II.
88. Red de Pluviales Tramo III.
89. Red de Pluviales Tramo IV.
90. Sección Longitudinal. Red de Pluviales Tramo I.
91. Sección Longitudinal. Red de Pluviales Tramo II.
92. Sección Longitudinal. Red de Pluviales Tramo III.
93. Sección Longitudinal. Red de Pluviales Tramo IV.
94. Red de Pluviales. Detalles I.
95. Red de Pluviales. Detalles II.
96. Detalle Banco.
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Lo primero que hay que preguntarse es hasta donde es posible y conveniente mantener alguna de las infraestructuras
existentes.
De lo que existe en el subsuelo, agua y alcantarillado, tan solo tiene sentido conservar la red de alcantarillado pero
siempre que sea liberada de su tarea como evacuación de aguas de lluvia. Convertir el sistema de saneamiento en
separativo permitiría resolver adecuadamente la falta de capacidad actual. El conducto existente habrá de ser
reparado en algún punto y posiblemente dotado de algún pozo adicional, aunque esto no se sabe hasta descubrir la
red ya que es posible que existan pozos ocultos.
El resto de redes deberán ser de nueva implantación en subterráneo a pesar de que las de electricidad y telefonía
M.6.   DIAGNÓSTICO
rasante respecto a la calzada lo que ha ocasionado todo un conjunto de soluciones particulares para posibilitar el
acceso. Esto significa que ofrece una gran dificultad para el diseño de la nueva acera, que debe adaptarse para el
acceso a los diferentes umbrales y presentar simultáneamente continuidad para el transito peatonal.
Los umbrales en el tramo 3 y 4 presentan (sobre todo en la vertiente este) una disparidad en su cota de rasante respecto
a la calzada lo que ha ocasionado una `pequeña diferencia de cota para posibilitar el acceso.
La propuesta de pavimentación de este espacio urbano ha de pasar, necesariamente, por la renovación total. Nada
de ello es aprovechable y tan solo hay que cuidar el entronque con el primer tramo que finaliza inmediatamente antes
del cruce con la calle Maestro Serrano y el entronque con la rotonda.
Tampoco la continuidad en el tránsito de vehículos está exenta de dificultades. La calle Maestro Serrano llega al
espacio de la antigua carretera con una cota de más de un metro por encima de la rasante de la misma, lo que ha
supuesto históricamente que se interrumpiera el tránsito de vehículos y se solucionara el encuentro mediante
escalones. La presencia de un zaguán en la citada calle, muy próximo al punto de entronque dificulta notablemente la
solución.
La red de alcantarillado existente es de carácter unitario y, al parecer, se manifiesta insuficiente en momentos de gran
volumen de aporte de aguas de lluvia. Se conoce poco de sus características, tan solo aquellas que se han podido
comprobar a través de los pozos que se presentan accesibles ya que, posiblemente, algunos de los existentes tengan su
trapa oculta bajo el pavimento.
La red de agua potable tampoco se conoce en su totalidad aunque se tiene algo más de información. Al parecer
discurre, en este tramo, a unos 45 cm de las fachadas y está constituida por una tubería de fibrocemento de 60 mm de
diámetro interior. El servicio que está prestando en la actualidad es satisfactorio siempre que no se trate de viviendas
ubicadas en plantas muy altas. Al quedar al descubierto en el curso de las obras podrían aparecer sorpresas, como
puntos de pérdida, ya que esta red es bastante antigua. Hay que decir también que carece de hidrantes contra
incendios.
La red de riego es inexistente.
La red de energía eléctrica consiste en trenzados en aéreo que generalmente discurren por las fachadas y en
ocasiones sobre las edificaciones mediante postes.
El alumbrado público se produce en estos momentos mediante una serie de báculos de acero galvanizado de 12
metros de envergadura y cabeza de luminaria de Socelec dotada con lámpara Philips de Vapor de sodio de alta
presión de 150 W. Ubicados en la vertiente oeste de la vía.
La red telefónica se presenta también grapada sobre las fachadas y allí donde no las hay, sobre rollizos de madera.
En cuanto al mobiliario urbano hay que decir que no existe. Tan solo aparece algún elemento de protección en forma
de bolardos colocados por algún particular temeroso de la agresión que los vehículos pueden hacer a la fachada
como consecuencia de la no existencia de aceras.
La jardinería es también inexistente. Hay un par de palmeras de mediana envergadura colocadas en vía pública por un
particular.
queden en vacío en espera de que a medida que se renueve o implante edificación se vayan acomodando a la
nueva situación. No tendría sentido una imprevisión que obligara a abrir el subsuelo en un futuro próximo.
La nueva urbanización debe prever la reubicación de un modo más adecuado de los contenedores actuales de
recogida de basuras e incluso un posible incremento de los mismos.
De igual manera debe incorporar una plataforma reservada para el tráfico ciclista en consonancia con la tendencia
de los tiempos, máxime si se tiene en cuenta que Massalavés es un término topográficamente muy llano lo que lo
convierte en idóneo para este tipo de transporte.
El programa consiste, de forma global, en conseguir una vía completamente urbanizada y con una sección y
dotaciones propias de un paseo que compatibiliza el tránsito peatonal con un tráfico rodado un tanto restringido.
Las dotaciones que debe tener, en consecuencia, este ámbito urbanizado son:
Aceras lo más amplias posible
Dos carriles de circulación de vehículos. Uno para cada sentido.
Una plataforma reservada para la circulación de bicicletas.
Arbolado, a ser posible no de pequeña envergadura
Mobiliario urbano como bancos, papeleras, estaciones de bicicletas.
Red de Abastecimiento de Energía Eléctrica
Alumbrado público
Red de Telefonía
Red separativa de Alcantarillado
Red de Abastecimiento de Agua Potable e Hidrantes
Red de riego
Señalización vial e informativa adecuada
M.7.   PROGRAMA DEMANDADO
Como intención global primera, lógicamente, está la voluntad de diseñar un vial urbano funcional y bien dotado,
máxime si tenemos en cuenta que por su ubicación tiende a convertirse en la tarjeta de presentación del municipio.
La sección tipo del vial se ha diseñado optimizando y potenciando al máximo, dentro de las posibilidades, el
funcionamiento del peatón. Teniendo en cuenta que en el lado oeste está el grueso de la población y que la anchura
total (entre 18 y 20 metros) es un tanto escasa para plantear grandes aceras, se ha pensado en desequilibrar la anchura
de las mismas potenciando sobre todo la que da al casco edificado. Tengase en cuenta que en el lado Este, la unidad
de ejecución prevista, deja a tramos una franja ajardinada de gran anchura que vendrá a paliar la escasez en el ancho
de aceras que, por otra parte aumenta notablemente respecto a lo que existe en la actualidad. Además en el lado
Oeste y en el primer tramo en concreto, existe una dificultad añadida que es la existencia de grandes diferencias de
cota entre zaguanes adyacentes lo que demanda amplitud de aceras para poder resolver el acceso a ellos.
Se pretende dotar el vial con un arbolado de gran envergadura. Para ello se ha elegido una disposición que posibilita
alejar al máximo los árboles de las fachadas mediante la implantación de los alcorques en la franja del aparcamiento,
lo que por otra parte tiene la ventaja de liberar la acera de obstáculos.
El carril para bicicletas se ha planteado como incorporado al conjunto de carriles de vehículos. Se tiene la convicción
de que este esquema es más correcto que otros que lo asocian al peatón. La única servidumbre que ello posee es que
hay que tomar medidas que aseguren la no agresión de los ciclistas por el tráfico más pesado.
Se ha querido dar al vial un carácter más próximo a la vía - salón que al vial de circulación, es decir, dotarlo de un cierto
ambiente domestico y urbano. Para ello se han utilizado no solo las posibilidades que brinda el arbolado sino una
elección de materiales que contribuya a ello aún dentro de la escasez presupuestaria.
Se ha procurado respetar al máximo la accesibilidad a los zaguanes en su funcionalidad actual, es decir según sean de
acceso a pie o mediante vehículo. Ello ha obligado a un ejercicio minucioso de ajuste en las rasantes de cada punto.
M.8.   PLANTEAMIENTOS BÁSICOS. INTENCIONES
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Consiste en un anillo de tubería de polietileno de baja densidad que alimenta a los puntos de goteo situados en loa
alcorques.
Esta red viene gobernada desde un armario-centro de mano ( ) y se abastece de la red de agua
potable.
ver plano 77
Se basa en el mantenimiento de la red actual descargada de la aguas pluviales de ámbito del proyecto, las cuales
se canalizan mediante la implantación de una nueva red en el lado “este” del vial.
Esta nueva red consiste en una tubería de polietileno de alta densidad y doble capa de diámetro nominal 630 mm
que recoge la acometida de todos los sumideros que se implantan.
Estos sumideros, ubicados junto a los alcorque consisten en una caja lineal sifónica dotada de dos rejillas de 80 cm
de longitud y conectada a la red mediante tubo de Pead. de 125 mm de diámetro ( ).plano detalle 95
RED DE RIEGO  - VER PLANOS 77-80
RED DE ALCANTARILLADO  - VER PLANOS 86-89
En general el pavimento de calzadas es de hormigón rayado mediante rodillo, lo mismo que las áreas de
aparcamiento.
La zona reservada al tránsito de bicicletas recibe un tratamiento superficial a base de Compodur Acril.
En cuanto a la pavimentación de aceras se resuelve mediante baldosas de hormigón vibrocomprimido que en los
lados  y su zona de influencia se convierten en antideslizantes cambiando su relieve para una mejor identificación
por personas invidentes.
Las áreas en torno a los alcorques se pavimentan mediante enlistonado de madera vacsolizada.
PAVIMENTACIÓN   -VER PLANOS 43-46
Se elimina la red actual sustituyendo por la de proyecto que consiste en tubería de polietileno lisa de alta densidad
formando un anillo en el conjunto de la actuación.
En esta red se ubican las bocas de hidratantes contra incendios y un par de bocas de riego para manguera como
complemento de la red de riego proyectada.
RED DE AGUA POTABLE  - VER PLANOS 72-76
La red de alcantarillado se ha desdoblado para convertirla en separativa, implantando en la vertiente Este, que por
otra parte es la de menor cota, una nueva tubería de gran capacidad para acoger las aguas de lluvia, dejando la red
actual exclusivamente para aguas fecales de la zona y las pluviales que en la actualidad posee recibidas de
imbornales fuera de la zona a urbanizar.
Las redes de electricidad y telefonía se han pensado de forma que no sea necesario intervenir ahora en las
edificaciones. Esto quiere decir que se trata, de momento, de trazados en espera. No obstante, en la red eléctrica se ha
planteado, en consenso con la compañía suministradora, completar con la implantación de conductores los cruces de
calzada, con el objetivo de poder liberar el espacio urbano de los citados cruces que en la actualidad se dan en aéreo.
Para el riego del arbolado se ha planteado una red de goteo con programación de acuerdo con las tendencias
actuales y la exigencia de minimizar y gestionar adecuadamente el consumo de agua.
En consonancia con este último punto se ha planteado la sustitución de la actual red de agua que no solo garantiza la
eliminación de pérdidas sino que, de este modo, se acomoda al incremento de la demanda que a buen seguro ha de
producirse en breve.
Por último decir que, como no podía ser de otra manera, el conjunto urbanizado se ha pensado en función de una
correcta accesibilidad.
M.9.   DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA
El proyecto parte de la ubicación de una calzada para la circulación de vehículos, para la cual se ha elegido un
programa de dos carriles, uno para cada dirección, con una anchura de paso establecida en tres metros y medio para
cada uno, garantizando el paso funcionalmente adecuado de vehículos de tonelaje que hoy es bastante frecuente.
El resto de la amplitud disponible se distribuye entre dos aceras, dos bandas de estacionamiento en cordón y una
plataforma reservada a la circulación de bicicletas, situada en el lado oeste.
La sección del vial se diseña con la gradación, carril de vehículos- carril bici-aparcamiento-acera.
La anchura del carril de bicicletas es de 1'20 metros sin incluir la rígola que lo separa del aparcamiento, ni la línea de 20
cm para la ubicación de la balizas luminosas que lo separan de la calzada.
La banda de aparcamiento se diseña con cierta holgura, 2'3 metros sin contar la rígola, esto garantiza que el
aparcamiento de vehículos anchos no va a entorpecer la circulación contigua.
Cada 13'6 metros como regla general se implanta un alcorque en la citada banda lo que permite alejar el arbolado de
las fachadas y posibilita la plantación de árboles de mayor envergadura. En este caso la especie elegida es el Plátano
(PLATANUS HISPANICA O PLATANUS HÍBRIDA)
El planteamiento consiste en la construcción del alojamiento para futuros conductores, manteniendo la red de
abastecimiento actual que está implantada en las fachadas.
Así se ha previsto un conjunto de tres tubos Pead. de 160 mm de diámetro con la guía pasada pero sin el
correspondiente conductor eléctrico.
Tan solo en los dos puntos extremos del ámbito se coloca el conductor eléctrico cruzando la calzada para sustuir el
cruce actual aéreo. este conductor está formado por tres hilos Al-240 más un neutro.
Está formada por un conjunto de 4 tubos de 63 mm de PVC en el interior de un prisma de hormigón formando un
anillo cerrado, de el que salen las derivaciones para las áreas no edificadas mediante prismas de menor dotación.
Un armario de interconexión en pedestal en el extremo norte gobierna la instalación.
RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA   -VER PLANOS 49-52
RED DE ALUMBRADO PÚBLICO  -VER PLANO 54-57
Consiste en un circuito`para el abastecimiento de las farolas y las balizas que se implantan, formando por un
conductor bajo tubo de Pead. flexible de 100 de diámetro y otro tubo paralelo en vacío de reserva.
Las conducciones bajo calzada se protegen mediante tubería de 160 de diámetro de PVC.
Los conductores están formados por 3 cables de cobre de 25 mm² y un neutro de igual sección.
RED DE TELEFONÍA  -VER PLANOS 61-64
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Reglamentopara laejecuciónde la Leyde ImpactoAmbiental
ReglamentodeZonasdeOrdenaciónUrbanísticade laComunidadValenciana.
Ordenacióndel Territorio y Proteccióndel Paisaje.
Contenido mínimo de los Estudios de Impacto
Ambiental.
LeyUrbanísticaValenciana.
ReglamentodeOrdenaciónyGestión Territorial y Urbanística. ROGTU.
Disposicionesmínimasenmateriade señalizaciónde seguridady saludenel trabajo.
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción.
Accesibilidady supresióndebarrerasarquitectónicas, urbanísticas yde lacomunicación.
Accesibilidadalmediourbano.
Revisión Normas Subsidiarias.
- 1990. 15 de Octubre. Decreto 162/1990.
- 1999. 26 de Abril.
- 2004. 30 de Junio. Ley 4.
- 2005. 3 de Enero. Orden de la Consellería de Territorio y Vivienda.
- 2005. 30 de Diciembre. Ley 16.
- 2006. 12 de Mayo. Decreto 67.
OTRAS NORMATIVAS
-1997. 23 de Abril.
- 1997. 25 de Octubre. Real Decreto 1627/1997.
-1998. 5 de Mayo. Ley 1.
- 20045 de Junio. Decreto 39/2004.
PLANEAMIENTO
- 1996. 6 de Marzo.
Reglamentodel Paisajede laComunidadValenciana.
Texto refundidode la Leydel Suelo.
Instrucción Técnica para la instalación de reductores de velocidad
ybandas transversalesdealertaencarreterasde laReddeCarreterasdel Estado.
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de
alumbradoexterior y sus instrucciones técnicascomplementarias EA-01aEA-07.
- Recomendacionespara la Iluminacióndecarreteras y túneles (Ministeriode Fomento1999).
- Recomendacionesparael proyecto ydiseñodel viario urbanodelMinisteriode Fomento.
- Señalizacióndevías ciclistas en laComunidadValenciana,de laOficinadel PlandeCarreteras.
- 2006. 16 de Agosto.
- 2008. 20 de Junio. Ley 2/2008.
- 2008. 23 de Septiembre. Orden FOM 3053/2008.
- 2008. 14 de Noviembre. Real Decreto 1890/2008.
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M.11.  SEGURIDAD Y SALUD
La empresa constructora queda obligada, desde el comienzo de las obras, al cumplimiento de cuantas normas
vigentes existan sobre seguridad en el trabajo en la industria de la construcción, en especial el Real Decreto 604/2006
dictadas por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de fecha 19 de Mayo de 2006 y las de Seguridad y Salud en el
trabajo así como a respetar cuantas ordenes reciban al respecto, verbalmente o por escrito, de la dirección facultativa.
NORMATIVA DE EDIFICACIÓN
- 1999. 5 de Noviembre. Ley 38.
- 2004. 30 de Junio. Ley 3 de la Generalitat.
- 2006. 17 de Marzo. Real Decreto 314.
NORMATIVA SECTORIAL DE LA CONSTRUCCIÓN
- 1992. 29 de Diciembre. Real Decreto 1630.
- 2001. 27 de Diciembre. Real Decreto 1481.
- 2002. 2 de Agosto. Real Decreto 842.
- 2008. 6 de Junio. Real Decreto 956.
- 2008. 1 de Febrero. Real Decreto 105.
- 2008. 19 de Julio. Real Decreto 1247.
-2008. 28 de Noviembre. Orden de la Consellería de Infraestructuras y Transporte.
NORMATIVA URBANÍSTICA
- 1989. 3 de Marzo. Ley 2/1989.
LeydeOrdenaciónde la Edificación. LOE.
Ordenacióny fomentode lacalidadde laedificación. LOFCE.
Código Técnicode la Edificación.CTE.
Publicación de Directrices CEE. Por las que todos los productos y
maquinariaque intervienenen laobradebenestar homologados.
Eliminaciónde residuosmediantedepósitoenvertedero.
Reglamentoelectrotécnicodebaja tensión.
Instrucciónpara laRecepcióndeCementos. RC - 08.
Laproducciónygestiónde los residuosdeconstrucciónydemolición.
InstruccióndeHormigónEstructural. EHE- 08.
NormadeSeccionesde Firme.
ImpactoAmbiental.
M.12. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
el proyecto desarrolla la urbanización del entorno planteado a partir de la prexistencia y con los condicionantes que
supone el tratarse de una zona en uso. Elo significa que determinados servicios vienen condicionados en la modalidad
elegida para su implantación por la necesidad de no intervenir
M.10.   CRITERIOS Y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS
El entorno presenta una especial dificultad en cuanto a la coordinación entre las rasantes de los diferentes
zaguanes. Ello implica que se ha de prestar especial atención en este punto en base a los planos
A partir de tener resuelta la coordinación de alineaciones y rasantes, es decir, de posicionamiento exacto de los
diferentes elementos del proyecto, la dificultad viene de la preexistencia de diferentes redes de servicios, tanto la
de alcantarillado, que ha de ser modificada como la de abastecimiento de agua que ha de mantener su servicio
hasta el momento de ser sustituida por la nueva edificada.
Ello implica que las indicaciones de los planos en cuanto a la implantación de las redes se refiere han de tomarse
como ideales y adaptables en función de las circunstancias.
Tanto las diversas redes de servicios como la pavimentación y el mobiliario urbano vienen descritos en los
pormenores de su construcción mediante los correspondientes planos de detalle.
de replanteo
(planos 26-29) y a los que coordinan las rasantes (planos 30-40).
EN LAS ACTUALES EDIFICACIONES
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M.13. RESUMEN DE PRESUPUESTO
Capítulo                                                                                                                                         Importe
Capítulo 1 Demoliciones y tierras .................................................................................................................................. 96.609'80
Capítulo 2 Pavimentación ........................................................................................................................................... 393.813'51
Capítulo 3 Red de saneamiento ................................................................................................................................. 120.182'78
Capítulo 4 Red de abastecimiento de agua e hidrantes ......................................................................................... 97.838'74
Capítulo 5 Red de riego.................................................................................................................................................. 32.922'94
Capítulo 6 Red eléctrica en B.T. .................................................................................................................................... 81.398'74
Capítulo 7 Red de alumbrado público .......................................................................................................................142.153'37
Capítulo 8 Red de telefonía .......................................................................................................................................... 38.899'85
Capítulo 9 Jardinería ........................................................................................................................................................ 4.509'89
Capítulo 10 Mobiliario urbano ....................................................................................................................................... 23.006'43
Capítulo 11 Señalización .................................................................................................................................................. 7.261'88
Capítulo 12 Control de calidad ...................................................................................................................................... 8.667'52
Capítulo 13 Seguridad y Salud ........................................................................................................................................ 9.498'08
Presupuesto de ejecución material            1.056.763'53
13% de gastos generales 137.379'26
6% de beneficio industrial 63.405'81
Suma 1.257.548'60
21% IVA 264.085'21
PEC con IVA                                                                                                                                                                  1.521.633'81
Asciende el PEC con IVA a la expresada cantidad de UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y
TRES EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.
M.14. PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA
Se establece para la ejecución de las obras descritas en este proyecto un plazo estimado medio de 24 meses.
Se establece un plazo de garantía de DOS AÑOS desde la recepción provisional de las obras.
Si transcurrido dicho plazo no hubiera aparecido circunstancia alguna que aconsejara lo contrario, se procederá a la
recepción definitiva de las obras por parte de la propiedad.
En este periodo de garantía, el contratista corre a cargo de todas las obligaciones derivadas de la conservación de las
obras en todo aquello que suponga un defecto de ejecución.
Memoria y Anejos 13.001 TFM
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A.M.1.CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA .
A.M.2. REPLANTEO.
A.M.3. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA.
A.M.4. JUSTIFICACIÓN DE FIRMES Y SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.
A.M.5. SUMINISTRO ELECTRÓNICO Y ALUMBRADO PÚBLICO
A.M.6.RED DE SANEAMIENTO.
A.M.7. AFECCIONES Y REPOSICIÓN DE SERVICIOS
A.M.8. CONFIGURACIÓN VIAL, SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO.
A.M.9. PLAN DE OBRA.
A.M.10.JARDINERIA.
A.M.11. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS.
A.M.11.1. MANO DE OBRA
A.M.11.2. MAQUINARIA
A.M.11.3. MATERIALES
A.M.11.4. DESCOMPUESTOS
A.M.0. INDICE DE LOS ANEJOS A LA  MEMORIA
A.M.2  REPLANTEO
El replanteo debe hacerse conforme a los planos de replanteo que se encuentran en el apartado de Planos.
A.M.3.   GEOLOGÍA Y GEOTÉCNIA
Se hará un ensayo proctor, la profundidad de excavación será según experiencia de 0,50 metros.
A.M.4.  JUSTIFICACIÓN DE FIRMES Y SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
Debido a que nos encontramos en una vía dentro del núcleo urbano consolidado no nos afecta la orden FOM
3460/2003 de 28 de Noviembre por la que se aprueba la norma 6.1-IC “Secciones de Firme” de la Instrucción de
Carreteras.
Respecto a la supresión de Barreras arquitectónicas hemos cumplido con la Ley 1/1998 de Accesibilidad y supresión de
barreras arquitectónicas de la Comunidad Valenciana mediante la colocación de pasos de cebra rebajados y
cambio de pavimento en estos pasos para el fácil reconocimiento por parte de los invidentes.
A.M.5.   SUMINISTRO ELECTRÓNICO Y ALUMBRADO PÚBLICO
Respecto al suministro eléctrico el planteamiento consiste en la construcción del alojamiento para futuros
conductores, manteniendo la red de abastecimiento actual que está implantada en las fachadas.
Así se ha previsto un conjunto de tres tubos Pead. de 160 mm de diámetro con la guía pasada pero sin el
correspondiente conductor eléctrico.
Tan solo se sustituyen los conductores eléctricos que cruzan la calzada para eliminar el cruce actual aéreo. Este
conductor está formado por tres hilos Al-240 más un neutro.
Respecto al alumbrado público el planteamiento consiste en un circuito para el abastecimiento de las farolas y las
balizas que se implantan, formado por un conductor bajo tubo de Pead. flexible de 100 mm de diámetro y otro
tubo paralelo en vacío de reserva.
Las conducciones bajo calzada se protegen mediante tubería de 160 mm de diámetro de PVC.
Los conductores están formados por 3 cables de cobre de 25 mm² y un neutro de igual sección.
A.M. 6.   RED DE SANEAMIENTO
Se basa en el mantenimiento de la red actual descargada de la aguas pluviales de ámbito del proyecto, las cuales
se canalizan mediante la implantación de una nueva red en el lado “este” del vial.
Esta nueva red consiste en una tubería de polietileno de alta densidad y doble capa de diámetro nominal 630 mm
que recoge la acometida de todos los sumideros que se implantan.
Estos sumideros, ubicados junto a los alcorque consisten en una caja lineal sifónica dotada de dos rejillas de 80 cm
de longitud y conectada a la red mediante tubo de Pead. de 125 mm de diámetro.
Durante la realización de las obras de todo el Camí Reial de Madrid y hasta que éstas finalicen en el pozo de
registro más bajo de cada una de las fases de la red de pluviales se harán unos enlaces en la parte alta del pozo a
modo de rebosadero que enlazarán con la red de fecales.
A.M.1.  CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA
La cartografía que vamos a utilizar es la catastral ya que nos encontramos en núcleo urbano consolidado no obstante
se ha hecho un levantamiento topográfico por un técnico competente que nos ha dado información relativa a las
pendientes y umbrales de las viviendas.
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A.M.7.   AFECCIONES Y REPOSICIÓN DEL SERVICIO
La Red de agua potable actual se eliminará  sustituyendola por la de proyecto que consiste en tubería de
polietileno lisa de alta densidad formando un anillo en el conjunto de la actuación, aunque primeramente se
realizará una red provisional en fachada.
En esta nueva red se ubicarán las bocas de hidratantes contra incendios y tres bocas de riego para manguera
como complemento de la red de riego proyectada.
Respecto a la red de telefonía consistirá en la construcción de un conjunto de 4 tubos de 63 mm de PVC en el
interior de un prisma de hormigón formando un anillo cerrado, para sustituir las viejas conducciones en un futuro, del
que saldrán las derivaciones para las áreas no edificadas mediante prismas de menor dotación. De momento está
red no será sustituida.
Un armario de interconexión en pedestal en el extremo norte gobierna la instalación.
Respecto al suministro eléctrico el planteamiento consiste en la construcción del alojamiento para futuros
conductores, manteniendo la red de abastecimiento actual que está implantada en las fachadas.
Así se ha previsto un conjunto de tres tubos Pead. de 160 mm de diámetro con la guía pasada pero sin el
correspondiente conductor eléctrico.
Tan solo se sustituyen los conductores eléctricos que cruzan la calzada para eliminar el cruce actual aéreo. Este
conductor está formado por tres hilos Al-240 más un neutro.
A.M.8.   CONFIGURACIÓN VIAL, SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO
La vía estará constituida por un carril para cada sentido de la circulación separados por una línea discontinua, un
carril bici para los dos sentidos de la circulación en el lado oeste señalizado mediante balizas y dos aceras situados
en los lados este y oeste.
La calzada carecerá de señalización excepto en los pasos de peatones ya que por ser un vial principal las travesías
que llegan a ella están debidamente señalizadas.
A.M.11. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
A.M.11.1.  MANO DE OBRA
1 mo004 16,18 108,823 h 1.760,76Oficial 1ª fontanero.
2 mo011 15,67 204,785 h 3.208,98Oficial 1ª construcción.
3 mo029 15,43 21,990 h 339,31Oficial 2ª construcción.
4 mo055 14,68 37,400 h 549,03Ayudante fontanero.
5 mo060 14,31 702,658 h 10.055,04Peón ordinario construcción.
6 mo010 11,57 916,199 h 10.600,42Oficial 1ª construcción
7 mo028 11,39 51,564 h 587,31Oficial 2ª construcción.
8 mo054 10,86 26,556 h 288,40Ayudante fontanero.
9 mo059 10,60 7.468,610 h 79.167,27Peón ordinario
10 1ajardinero 9,83 91,880 h 903,18Oficial 1ª jardinero
11 1aelectrici… 9,83 133,207 h 1.309,42Oficial 1ª electricista
12 oficial1amo… 9,83 12,376 h 121,66Oficial 1ª montador
13 2ajardinero 9,68 27,797 h 269,07Oficial 2ª jardinero
14 Ayudanteele… 9,00 381,878 h 3.436,90Ayudante electricista
15 Ayudjardine… 9,00 68,607 h 617,46Ayudante jardinero
16 ayudante 9,00 1,457 h 13,11Ayudante telefonía
17 ayudantemon… 9,00 12,381 h 111,43Ayudante montador
Total mano de obra: 113.338,75
Cuadro de mano de obra
Num. Código Denominación de la mano de obra Precio Horas Total
A.M.11.2.  MAQUINARIA
1 mq04cab030 40,08 51,896 h 2.079,99Camión basculante de 12 t. de
carga.
2 mq01ret020 36,98 1.074,612 h 39.739,15Retrocargadora s/neumáticos 75 CV.
3 mq02cia020 35,98 1.794,719 h 64.573,99Camión con cuba de agua.
4 camionciste… 31,87 4,620 147,24Camión cisterna de 8m³
5 maqdecata 31,38 8,000 h 251,04Máquina para la realización de
catas.
6 camiongrua 29,50 46,500 h 1.371,75Camión Grúad de 3t
7 pintbaldasv… 29,46 2,390 h 70,41Máquina para pintar bandas de vial
autopropulsada
8 mq01pan010 28,73 379,443 h 10.901,40Pala cargadora s/neumáticos 85
CV/1,2 m³.
9 ca01grua 27,52 4,000 h 110,08Camion Grúa
10 mq01exn030 27,39 755,300 h 20.687,67Excavadora hidráulica s/neumáticos
100 CV.
11 camionconce… 23,76 21,250 h 504,90Camión con cesta de 10m  de altura
como máximo
12 mq04dua010 22,95 1.684,778 h 38.665,66Dumper de 1,5 t de carga útil, con
mecanismo hidráulico.
13 mq04cab020 22,33 484,166 h 10.811,43Camión basculante de 10 t. de
carga.
14 mq04dua020 9,25 5.193,364 h 48.038,62Dumper autocargable de 2 t de carga
útil, con mecanismo hidráulico.
15 mq02rop020 8,46 285,149 h 2.412,36Pisón vibrante de 80 kg, con placa
de 30x30 cm, tipo rana.
16 mq05pdm030 6,90 47,466 h 327,52Compresor portátil eléctrico 5
m³/min.
17 mq02rod020 6,38 5.377,762 h 34.310,12Bandeja vibrante de 300 kg, anchura
de trabajo 70 cm, reversible.
18 mq05mai030 4,07 551,382 h 2.244,12Martillo manual picador neumático 9
kg.
Total maquinaria: 277.247,45
Cuadro de maquinaria
Num. Código Denominación de la maquinaria Precio Cantidad Total
A.M.11.3.  MATERIALES
1 centromand… 424,79 1,000 Ud 424,79Centro de mando electrónico.
Programador de riego.
2 luminaria 347,14 85,000 Ud 29.506,90Luminaria Disano 3164 Iride, de
plata arenada
3 columna 333,73 85,000 Ud 28.367,05Columna
4 banco 317,27 39,000 Ud 12.373,53Banco de hormigón y acero. Incluye
ejecución, transporte, cimentación
y colocación según planos.
5 hidrante 316,83 4,000 1.267,32Hidrante enterrado con arqueta de
registro, con una salida 100 mm
de diámetro y de 4" de diámetro de
conexión a la tubería
6 baliza 277,13 42,000 Ud 11.639,46Baliza
7 elementosd… 190,91 1,000 Ud 190,91Elementos de mando y protección
8 mt09mor010f 149,30 7,438 m³ 1.110,49Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N tipo M-15, confeccionado en
obra, con resistencia a compresión
a 28 días de 15 N/mm², según
UNE-EN 998.
9 papelera 144,30 39,000 Ud 5.627,70Papelera. Según planos
10 aparcamien… 128,64 12,000 Ud 1.543,68Aparcamiento de bicicletas,
incluso cimentación. Según planos
11 placas 127,62 38,000 Ud 4.849,56Señal de distintos tipos
12 mt09mor010c 115,30 8,830 m³ 1.018,10Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N tipo M-5, confeccionado en obra,
con resistencia a compresión a 28
días de 5 N/mm², según UNE-EN 998.
Num. Código Denominación del material Precio Cantidad Total
Cuadro de materiales
A.M.9.  PLAN DE OBRA
La empresa adjudicataria antes del comienzo de las obras deberá presentar un plan detallado de las obras con
expresión de los tiempos, recursos humanos y cantidades económicas por tiempos.
La jardinería consiste únicamente en la plantación de una hilera de Acer pseudoplatanus de perímetro de 20 a 25
cm colocados en sus respectivos alcorques en los que se habrá aportado tierra vegetal previamente y sobre los que
se colocará un anillo metálico según planos.
A.M.10.  JARDINERIA
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13 P32HI130 105,00 12,000 ud 1.260,00Espesor hormigón ( no destructivo
)
14 mt10hmf010… 95,83 1.528,079 m³ 146.435,81Hormigón HM-20/B/20/I+Qb,
fabricado en central SR, vertido
con cubilote.
15 P32HF040 95,00 8,000 ud 760,00Resist. a flexotracción, serie de
3 probetas
16 P32SF170 95,00 8,000 ud 760,00Índice C.B.R., suelos-zahorras
17 mt10hmf010… 68,63 3,627 m³ 248,92Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado
en central, vertido con cubilote.
18 mt10hmf010… 64,63 46,995 m³ 3.037,29Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado
en central normal, vertido con
cubilote.
19 P32SF150 63,00 8,000 ud 504,00Proctor Normal, suelos-zahorras
20 tierraacida 62,56 19,250 m³ 1.204,28Tierra ácida, a granel
21 mt10hmf010… 53,60 2.670,375 m³ 143.132,10Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado
en central normal, vertido con
cubilote.
22 P32HI100 53,00 24,000 ud 1.272,00Extracción de testigo d=100mm
23 P32SF040 42,00 4,000 ud 168,00Análisis granulométrico, suelos
24 P32SF070 42,00 4,000 ud 168,00Límites Atterberg, suelos
25 codoconexi… 40,13 5,000 Ud 200,65Codo de conexión para boca de
riego de bronce de 3/4" de
diámetro
26 tapafundic… 36,93 14,000 Ud 517,02Tapa de fundición 35x35
tranportada y colocada
27 P32SQ050 32,00 4,000 ud 128,00Cntdº en materia orgánica, suelos
28 P32HF060 32,00 24,000 ud 768,00Tracción indirecta, 1 probeta
29 P32SF010 32,00 12,000 ud 384,00Toma de muestras, suelos
30 armariodei… 31,56 1,000 Ud 31,56Armario de interconexión, incluso
tubería de PVC rígido de 63 mm. de
diámetro, codos de desviación y
separadores, medida la unidad
terminada. Según planos.
31 mttuberiap… 31,00 714,126 m 22.137,91Tubería polipropileno (PP) para
saneamiento, de pared tricapa,
color teja, módulo de rigidez SN 8
/ SDR 29, unión con junta
elástica, con un diámetro exterior
de 630 mm , fabricada según la
norma CEN TC 155 WG13, incluso
juntas de goma y lubricante.
32 bocaderiego 28,59 0,500 14,30Boca de riego de bronce, para
manguera de 3/4" de diámetro, con
tapa superior de plástico
33 Llavedeaco… 26,08 30,000 Ud 782,40Llave de acometida
34 valvuladec… 24,52 9,000 Ud 220,68Válvula de corte
35 mtmaderacr… 20,90 236,860 m² 4.950,37Pino vacsolizado
36 Arqueta70x… 20,12 16,000 Ud 321,92Marco y tapa de 70x70x126cm. de
fundición de grafito esferoidal.
37 Anillometa… 19,56 77,000 Ud 1.506,12Anillo metálico de alcorque
38 llavebocad… 19,30 5,000 Ud 96,50Llave para boca de riego de bronce
de 3/4" de diámetro
39 mt11arf010b 18,73 210,000 Ud 3.933,30
Num. Código Denominación del material Precio Cantidad Total
Tapa de fundición, 60x60x6 cm.
Cuadro de materiales
40 mt08tag110a 17,15 32,500 m 557,38Acometida de acero galvanizado sin
soldadura, 3/4" DN 20 mm, según
UNE 19048, incluso p/p de
accesorios de conexión y piezas
especiales.
41 P32SF020 16,00 8,000 ud 128,00Apertura y descripción de muestra
42 mt11can110a 15,33 93,000 m 1.425,69Canaleta prefabricada de hormigón
polímero, en tramos de 1000 mm de
longitud, 100 mm de ancho y 85 mm
de alto, incluso p/p de piezas
especiales.
43 mt11can120… 14,70 93,000 Ud 1.367,10Rejilla entramada de acero
galvanizado, clase B-125 según
UNE-EN 124, de 1000 mm de longitud
y 100 mm de ancho, para canaleta
prefabricada de hormigón polímero,
incluso p/p de elementos de
sujeción.
44 mt37aar010b 13,49 39,000 Ud 526,11Marco y tapa de fundición dúctil
de 45x40, según Compañía
Suministradora.
45 mt11tpg010… 13,07 786,839 m 10.283,99Tubería de polipropileno (PP) para
saneamiento, de pared tricapa,
color teja, módulo de rigidez SN 8
/ SDR 29, unión con junta
elástica, con un diámetro exterior
de 125 mm y 4,4 mm de espesor,
fabricada según la norma CEN TC
155 WG13, incluso juntas de goma y
lubricante.
46 mt01ara010 12,02 422,976 m³ 5.084,17Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
47 mt01ara030 8,95 5.645,373 t 50.526,09Base granular de zahorra
artificial
48 picadetoma… 8,94 127,000 Ud 1.135,38Pica de toma de tierra
49 mt37tpa011a 8,78 76,000 m 667,28Acometida de polietileno de alta
densidad (PE-50 A) UNE-EN 12201 y
UNE-EN 13244, de 32 mm de diámetro
exterior y una presión de trabajo
de 16 atm, incluso p/p de
accesorios de conexión y piezas
especiales.
50 mt37sve010d 8,32 34,000 Ud 282,88Válvula de esfera de latón
niquelado para roscar de 1 1/4".
51 mt11var100 8,25 179,000 Ud 1.476,75Conjunto de elementos necesarios
para garantizar el cierre
hermético al paso de olores
mefíticos en arquetas de
saneamiento, compuesto por:
angulares y chapas metálicas con
sus elementos de fijación y
anclaje, junta de neopreno, aceite
y demás accesorios.
52 Acerpseudo… 6,71 77,000 Ud 516,67Acerpseudoplatanus
53 mt11var300 6,50 1,500 m 9,75Tubo de PVC liso para pasatubos,
varios diámetros.
54 Conductor 6,25 2.325,950 m 14.537,19Conductor
55 pinturaref… 5,80 7,967 kg 46,21Pintura reflectante para
señalización
56 mt37sve030c 5,70 5,000 Ud 28,50Válvula de esfera de latón
niquelado para roscar de 3/4", con
mando de cuadradillo.
57 mt11ppl010a 4,95 36,000 Ud 178,20Codo 45° de PVC liso, D=125 mm.
58 mt11var110 4,44 143,000 Ud 634,92Conjunto de piezas de PVC para
realizar en el fondo de la arqueta
de paso los cauces
correspondientes.
59 mt37tpa012a 3,95 34,000 m 134,30Collarín de toma en carga de PVC,
para tubo de polietileno de alta
densidad (PE-50 A) UNE-EN 12201 y
UNE-EN 13244, de 32 mm de diámetro
exterior y una presión de trabajo
de 16 atm.
60 ma01 3,87 0,566 h 2,19Maza
61 mt40mto040d 3,35 1.299,491 m 4.353,29Cable telefónico multipar
apantallado, para interiores, con
cubierta PVC, de 50 pares
(50x2x0,51 mm²).
62 microvidrio 2,83 7,967 kg 22,55
Num. Código Denominación del material Precio Cantidad Total
Cuadro de materiales
Microesferas de vidrio
63 mt18jbg010… 2,30 1.846,100 Ud 4.246,03Bordillo recto de hormigón,
monocapa, con sección normalizada
peatonal A1 (20x14) cm, clase
climática B (absorción <=6%),
clase resistente a la abrasión H
(huella <=23 mm) y clase
resistente a flexión S (R-3,5
N/mm2). Longitud de bordillo 50
cm, normaliza
64 mtrigola 1,88 1.405,860 m 2.643,02Rígola
65 polietil200 1,64 2.818,305 m 4.622,02Tubo curvable corrugado de
polietileno, de doble capa, lisa
la interior y corrugada la
exterior, de 200 mm  de diámetro
nominal, aislante y no propagador
de la llama, resistencia al
impacto de 28 J, resistencia a
compresión de 450 N, para
canalizaciones enterradas.
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66 mt40mto040b 0,99 2.047,437 m 2.026,96Cable telefónico multipar
apantallado, para interiores, con
cubierta PVC, de 2 pares (2x2x0,51
mm²).
67 Compodur 0,89 780,270 kg 694,44Compodur Acril S/H de Composan
sobre hormigón, incluido elementos
necesarios para realización y
ejecución según planos.
68 polietil160 0,84 3.969,000 3.333,96Tubo curvable corrugado de
polietileno, de doble capa, lisa
la interior y corrugada la
exterior, de 160 mm  de diámetro
nominal, aislante y no propagador
de la llama, resistencia al
impacto de 28 J, resistencia a
compresión de 450 N, para
canalizaciones enterradas.
69 tuboriegop… 0,80 97,020 m 77,62Tubo para riego por goteo de 16mm
de diámetro, ciego
70 agua 0,78 3,311 m³ 2,58Agua
71 mt08tap010a 0,76 91,000 m 69,16Cinta anticorrosiva, de 5 cm de
ancho, para protección de
materiales metálicos enterrados,
según DIN 30672.
72 mt11var020 0,75 279,000 Ud 209,25Material auxiliar para
saneamiento.
73 Pintura 0,71 80,000 m² 56,80Pintura
74 polietil63 0,46 5.318,946 m 2.446,72Tubo curvable corrugado de
polietileno, de doble capa, lisa
la interior y corrugada la
exterior, de 63 mm  de diámetro
nominal, aislante y no propagador
de la llama, resistencia al
impacto de 28 J, resistencia a
compresión de 450 N, para
canalizaciones enterradas.
75 polietil 0,46 2.065,680 Ud 950,21Tubo curvable corrugado de
polietileno, de doble capa, lisa
la interior y corrugada la
exterior, aislante y no propagador
de la llama, resistencia al
impacto de 28 J, resistencia a
compresión de 450 N, para
canalizaciones enterradas.
76 mt01art020a 0,44 6.916,340 m³ 3.043,19Tierra de la propia excavación.
77 PVC160 0,40 1.667,421 m 666,97Tubo de PVC de 160mm de diámetro
nominal, aislante y no propagador
de la llama, resistencia al
impacto de 28 J, resistencia a
compresión de 450 N, para
canalizaciones enterradas.
78 mtlosetaan… 0,39 5.740,600 2.238,83Loseta antideslizante
79 mt04lma010a 0,38 4.392,000 Ud 1.668,96Ladrillo cerámico macizo de
elaboración mecánica para
revestir, 25x12x5 cm, según UNE-EN
771-1.
80 mtloseta 0,37 35.761,600 m² 13.231,79Loseta de hormigón para uso
exterior en pavimentación de
Num. Código Denominación del material Precio Cantidad Total
Cuadro de materiales
aceras modelo 4 pastillas
81 polietil40 0,33 467,634 m 154,32Tubo curvable corrugado de
polietileno, de doble capa, lisa
la interior y corrugada la
exterior, de 40 mm  de diámetro
nominal, aislante y no propagador
de la llama, resistencia al
impacto de 28 J, resistencia a
compresión de 450 N, para
canalizaciones enterradas.
83 mt04lpv010a 0,17 15.970,000 Ud 2.714,90Ladrillo cerámico perforado
(panal), para revestir, 24x12x9
cm.
84 mt01var010 0,14 28.725,985 m 4.021,64Cinta plastificada.
Total materiales: 577.122,52
Num. Código Denominación del material Precio Cantidad Total
82 polietil100 0,30 4.053,147 m 1.215,94Tubo curvable corrugado de
polietileno, de doble capa, lisa
la interior y corrugada la
exterior, de 100mm  de diámetro
nominal, aislante y no propagador
de la llama, resistencia al
impacto de 28 J, resistencia a
compresión de 450 N, para
canalizaciones enterradas.
Cuadro de materiales
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A.M.11.4. DESCOMPUESTOS
1 Demoliciones y tierras
1.1 DEM01 Ud Desmontaje de bolardos, carga y transporte, incluido escombros.
mq05mai030 0,120 h Martillo manual picador neumático 9 kg. 4,07 0,49
mq04cab020 0,136 h Camión basculante de 10 t. de carga. 22,33 3,04
mo059 0,190 h Peón ordinario 10,60 2,01
% 2,000 % Medios auxiliares 5,54 0,11
3,000 % Costes indirectos 5,65 0,17
Precio total por Ud  .................................................. 5,82
1.2 DEM02 Ud Desmontaje y acopio de señal vertical, incluso de su cimentación, carga y transporte, incluido escombros.
mq05mai030 0,120 h Martillo manual picador neumático 9 kg. 4,07 0,49
mq04cab020 0,136 h Camión basculante de 10 t. de carga. 22,33 3,04
mo059 0,191 h Peón ordinario 10,60 2,02
% 2,000 % Medios auxiliares 5,55 0,11
3,000 % Costes indirectos 5,66 0,17
Precio total por Ud  .................................................. 5,83
1.3 DEM03 Ud Desmontaje, acopio y transporte de cabeza de luminaria previa desconexión.
mq04cab020 0,100 h Camión basculante de 10 t. de carga. 22,33 2,23
mo059 0,190 h Peón ordinario 10,60 2,01
% 2,000 % Medios auxiliares 4,24 0,08
3,000 % Costes indirectos 4,32 0,13
Precio total por Ud  .................................................. 4,45
1.4 DEM04 Ud Desmontaje y acopio de báculo de iluminación, incluso su cableado y cimentación, carga y transporte.
mq05mai030 1,000 h Martillo manual picador neumático 9 kg. 4,07 4,07
mq04cab020 0,800 h Camión basculante de 10 t. de carga. 22,33 17,86
mo059 1,995 h Peón ordinario 10,60 21,15
% 2,000 % Medios auxiliares 43,08 0,86
3,000 % Costes indirectos 43,94 1,32
Precio total por Ud  .................................................. 45,26
1.5 DEM05 m Desmontaje y acopio de bordillo con medios mecánicos, incluso demolición de su cimentación, carga y transporte, incluido escombros.
mq05mai030 0,120 h Martillo manual picador neumático 9 kg. 4,07 0,49
mq04cab020 0,100 h Camión basculante de 10 t. de carga. 22,33 2,23
mo059 0,190 h Peón ordinario 10,60 2,01
% 2,000 % Medios auxiliares 4,73 0,09
3,000 % Costes indirectos 4,82 0,14
Precio total por m  .................................................. 4,96
1.6 DEM06 m² Desmontaje de murete de mampostería de ladrillo, con medios mecánicos, incluso carga y transporte de escombros a vertedero.
ma01 0,010 h Maza 3,87 0,04
mq01pan010 0,060 h Pala cargadora s/neumáticos 85 CV/1,2 m³. 28,73 1,72
mq04cab020 0,080 h Camión basculante de 10 t. de carga. 22,33 1,79
mo059 0,237 h Peón ordinario 10,60 2,51
% 2,000 % Medios auxiliares 6,06 0,12
3,000 % Costes indirectos 6,18 0,19
Precio total por m²  .................................................. 6,37
1.7 DEM07 m² Demolición de escaleras con medios mecánicos, incluso carga y transporte de escombros a vertedero.
ma01 0,010 h Maza 3,87 0,04
mq05mai030 0,030 h Martillo manual picador neumático 9 kg. 4,07 0,12
mq01pan010 0,060 h Pala cargadora s/neumáticos 85 CV/1,2 m³. 28,73 1,72
mq04cab020 0,080 h Camión basculante de 10 t. de carga. 22,33 1,79
mo059 0,190 h Peón ordinario 10,60 2,01
% 2,000 % Medios auxiliares 5,68 0,11
3,000 % Costes indirectos 5,79 0,17
Precio total por m²  .................................................. 5,96
Nº Código Ud Descripción Total
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1.8 DEM08 m³ Demolición de talud en terreno medio con medios mecánicos, incluido carga y transporte de escombros a vertedero.
mq01ret020 0,073 h Retrocargadora s/neumáticos 75 CV. 36,98 2,70
mo059 0,019 h Peón ordinario 10,60 0,20
% 2,000 % Medios auxiliares 2,90 0,06
3,000 % Costes indirectos 2,96 0,09
Precio total por m³  .................................................. 3,05
1.9 DEM09 m² Demolición de hormigon con medios mecánicos, incluido carga y transporte de escombros a vertedero.
mq05mai030 0,030 h Martillo manual picador neumático 9 kg. 4,07 0,12
mq01pan010 0,030 h Pala cargadora s/neumáticos 85 CV/1,2 m³. 28,73 0,86
mq04cab020 0,028 h Camión basculante de 10 t. de carga. 22,33 0,63
mo059 0,019 h Peón ordinario 10,60 0,20
% 2,000 % Medios auxiliares 1,81 0,04
3,000 % Costes indirectos 1,85 0,06
Precio total por m²  .................................................. 1,91
1.10 DEM10 m² Demolición de aglomerado asfáltico incluso badén. Arranque de pavimento asfáltico, con compresor, carga manual y mecánica deescombros sobre camión o contenedor.
mq05mai030 0,030 h Martillo manual picador neumático 9 kg. 4,07 0,12
mq01pan010 0,030 h Pala cargadora s/neumáticos 85 CV/1,2 m³. 28,73 0,86
mq04cab020 0,028 h Camión basculante de 10 t. de carga. 22,33 0,63
mo059 0,019 h Peón ordinario 10,60 0,20
% 2,000 % Medios auxiliares 1,81 0,04
3,000 % Costes indirectos 1,85 0,06
Precio total por m²  .................................................. 1,91
1.11 DEM11 m² Demolición de aceras con compresor con medios mecánicos (compresor y otros), carga sobre camión y transporte.
mq05mai030 0,035 h Martillo manual picador neumático 9 kg. 4,07 0,14
mq01pan010 0,040 h Pala cargadora s/neumáticos 85 CV/1,2 m³. 28,73 1,15
mq04cab020 0,045 h Camión basculante de 10 t. de carga. 22,33 1,00
mo059 0,019 h Peón ordinario 10,60 0,20
% 2,000 % Medios auxiliares 2,49 0,05
3,000 % Costes indirectos 2,54 0,08
Precio total por m²  .................................................. 2,62
1.12 DEM12 Ud Cata para localización de instalaciones, en cualquier tipo de terreno, con medios manuales. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada
de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero.
maqdecata 0,200 h Máquina de catas 31,38 6,28
mo059 1,815 h Peón ordinario 10,60 19,24
% 2,000 % Medios auxiliares 25,52 0,51
3,000 % Costes indirectos 26,03 0,78
Precio total por Ud  .................................................. 26,81
1.13 DEM13 m³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de un vaciado, en terreno medio, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de
paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación y retirada de los materiales excavados, sin incluir transporte a vertedero.
mq01ret020 0,121 h Retrocargadora s/neumáticos 75 CV. 36,98 4,47
mo059 0,019 h Peón ordinario 10,60 0,20
% 2,000 % Medios auxiliares 4,67 0,09
3,000 % Costes indirectos 4,76 0,14
Precio total por m³  .................................................. 4,90
1.14 DEM14 m³ Transporte con camión de los productos procedentes de la excavación (restos después del relleno) de cualquier tipo de terreno a centro de reciclaje, vertedero específico o centro de acogida o transferencia, considerando el tiempo
de espera para la carga en obra, ida, descarga y vuelta. Incluso canon de vertedero.
mq04dua010 0,342 h Dumper de 1,5 t de carga útil, con mecanismo hidráulico. 22,95 7,85
% 2,000 % Medios auxiliares 7,85 0,16
3,000 % Costes indirectos 8,01 0,24
Precio total por m³  .................................................. 8,25
Nº Código Ud Descripción Total
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1.15 DEM15 Ud Arrancado y acopio de palmera de envergadura media, mediante repicado y formación de cepellón con yeso y malla de fibra parasu posterior trasplante.
ca01grua 2,000 h Camion Grúa 27,52 55,04
mo059 4,000 h Peón ordinario 10,60 42,40
% 2,000 % Medios auxiliares 97,44 1,95
3,000 % Costes indirectos 99,39 2,98
Precio total por Ud  .................................................. 102,37
Nº Código Ud Descripción Total
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2 Pavimentación
2.1 PAV01 m³ Base granular de zahorra artificial, extendida y perfilada con motoniveladora y con una compactación al 95% del Proctor Normal. 15cm en aceras y 25 bajo calzadas y aparcamiento. Según planos.
mt01var010 1,100 m Cinta plastificada. 0,14 0,15
mt01ara030 1,750 t Base granular de zahorra artificial 8,95 15,66
mq04dua020 0,101 h Dumper autocargable de 2 t de carga útil, con mecanismo hidráulico. 9,25 0,93
mq02rod020 0,151 h Bandeja vibrante de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm, reversible. 6,38 0,96
mq02cia020 0,010 h Camión con cuba de agua. 35,98 0,36
mo059 0,010 h Peón ordinario 10,60 0,11
% 2,000 % Medios auxiliares 18,17 0,36
3,000 % Costes indirectos 18,53 0,56
Precio total por m³  .................................................. 19,09
2.2 PAV02 m³ Formación de capa de relleno con arena bajo aceras de 2cm de espesor. Según planos.
mt01var010 1,100 m Cinta plastificada. 0,14 0,15
mt01ara030 1,800 t Base granular de zahorra artificial 8,95 16,11
mq04dua020 0,101 h Dumper autocargable de 2 t de carga útil, con mecanismo hidráulico. 9,25 0,93
mq02rod020 0,151 h Bandeja vibrante de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm, reversible. 6,38 0,96
mq02cia020 0,010 h Camión con cuba de agua. 35,98 0,36
mo060 0,162 h Peón ordinario construcción. 14,31 2,32
% 2,000 % Medios auxiliares 20,83 0,42
3,000 % Costes indirectos 21,25 0,64
Precio total por m³  .................................................. 21,89
2.3 PAV03 m Suministro y colocación de rígola formada por piezas prefabricadas de hormigón bicapa,5x20x50 cm. Todo ello realizado sobre firme compuesto por base de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 20 cm de espesor, vertido desde
camión, extendido y vibrado manual, según pendientes del proyecto. Incluso rejuntado con mortero de cemento M-5 y limpieza. Completamente terminada. Según planos.
mtrigola 1,000 m Rígola 1,88 1,88
mq04dua020 0,280 h Dumper autocargable de 2 t de carga útil, con mecanismo hidráulico. 9,25 2,59
mq02cia020 0,330 h Camión con cuba de agua. 35,98 11,87
mo059 0,047 h Peón ordinario 10,60 0,50
% 2,000 % Medios auxiliares 16,84 0,34
3,000 % Costes indirectos 17,18 0,52
Precio total por m  .................................................. 17,70
2.4 PAV04 m Suministro y colocación de piezas de bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección normalizada (30x20) cm, clase climática B (absorción <=6%), clase resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y clase resistente a flexión S
(R-3,5 N/mm2). Longitud de bordillo 50 cm, normalizado según UNE-EN 1340 y UNE 127340, para uso en zonas peatonales. Todo ello realizado sobre firme compuesto por base de hormigón en masa, según pendientes del proyecto y
colocado sobre explanada. Incluyendo parte proporcional para formación de vado peatonal. Incluso limpieza. Según planos.
mt18jbg010… 1,000 Ud Bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección normalizada peatonal A1 (20x14) cm, clase climática B (absorción <=6%), clase resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y clase resistente a flexión S (… 2,30 2,30
mq04dua020 0,310 h Dumper autocargable de 2 t de carga útil, con mecanismo hidráulico. 9,25 2,87
mq02cia020 0,380 h Camión con cuba de agua. 35,98 13,67
mo059 0,047 h Peón ordinario 10,60 0,50
% 2,000 % Medios auxiliares 19,34 0,39
3,000 % Costes indirectos 19,73 0,59
Precio total por m  .................................................. 20,32
2.5 PAV05 m³ Acomodación del pavimento al tramo anterior y posterior. Debido al cambio de rasante antes y después de la intervención, se produce un escalón entre las distintas fases, que debe ser absorbido para la utilización normal de la vía,
por lo que deberá ser demolido parte del pavimento existente, o en algún caso, añadir hormigón para permitir el paso. No se superará el 10% de pendiente en la unión de los dos firmes. Elaboración, transporte de material y
ejecución incluidos.
mt01var010 1,100 m Cinta plastificada. 0,14 0,15
mt10hmf010… 1,000 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central normal, vertido con cubilote. 53,60 53,60
mq04dua020 0,199 h Dumper autocargable de 2 t de carga útil, con mecanismo hidráulico. 9,25 1,84
mq02rod020 0,390 h Bandeja vibrante de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm, reversible. 6,38 2,49
mq02cia020 0,009 h Camión con cuba de agua. 35,98 0,32
mq05mai030 0,030 h Martillo manual picador neumático 9 kg. 4,07 0,12
mq01pan010 0,030 h Pala cargadora s/neumáticos 85 CV/1,2 m³. 28,73 0,86
mo059 0,474 h Peón ordinario 10,60 5,02
% 2,000 % Medios auxiliares 64,40 1,29
3,000 % Costes indirectos 65,69 1,97
Precio total por m³  .................................................. 67,66
Nº Código Ud Descripción Total
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2.6 PAV06 m² Formación de pavimento continuo de hormigón con acabado superficial con rodillo metálico torneado, previo vertido, extendido y alisado de una base de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote,
de 20 cm de espesor, armado con malla electrosoldada ME 10x10 de Ø 5 mm galvanizada, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092; a colocar sobre explanada existente con índice CBR>5 (California Bearing Ratio), no incluida en este
precio. Incluso p/p de preparación de la base, juntas y acabado superficial del hormigón.
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural EHE. Según planos.
mt01var010 1,100 m Cinta plastificada. 0,14 0,15
mt10hmf010… 0,230 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central normal, vertido con cubilote. 53,60 12,33
mq04dua020 0,199 h Dumper autocargable de 2 t de carga útil, con mecanismo hidráulico. 9,25 1,84
mq02rod020 0,390 h Bandeja vibrante de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm, reversible. 6,38 2,49
mq02cia020 0,009 h Camión con cuba de agua. 35,98 0,32
mo059 0,142 h Peón ordinario 10,60 1,51
% 2,000 % Medios auxiliares 18,64 0,37
3,000 % Costes indirectos 19,01 0,57
Precio total por m²  .................................................. 19,58
2.7 PAV07 m² Suministro y colocación de pavimento de loseta de hormigón para uso exterior en pavimentación de aceras, modelo 4 pastillas, clase resistente a flexión T, clase resistente según la carga de rotura 3, clase de desgaste por abrasión
G, formato nominal 20x20x3 cm, color gris, según UNE-EN 1339, colocado al tendido sobre capa de mortero de 3 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y capa de arena de 2 cm,
dejando entre ellas una junta de separación de entre 1,5 y 3 mm. Incluso rejuntado y limpieza de la lechada sobrante del rejuntado. Todo ello realizado sobre firme compuesto por base rígida de hormigón en masa (HM-20/P/20/I), de
12 cm de espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, ejecutada según pendientes del proyecto. Según planos.
mtloseta 10,000 m² Loseta 0,37 3,70
mt10hmf010… 0,120 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central normal, vertido con cubilote. 53,60 6,43
mq04dua020 0,280 h Dumper autocargable de 2 t de carga útil, con mecanismo hidráulico. 9,25 2,59
mq02cia020 0,100 h Camión con cuba de agua. 35,98 3,60
mo059 0,190 h Peón ordinario 10,60 2,01
% 2,000 % Medios auxiliares 18,33 0,37
3,000 % Costes indirectos 18,70 0,56
Precio total por m²   .................................................. 19,26
2.8 PAV08 m² Suministro y colocación de pavimento de loseta de hormigón para uso exterior en pavimentación de paso de peatones, modelo botones, clase resistente a flexión T, clase resistente según la carga de rotura 3, clase de desgaste por
abrasión G, formato nominal 20x20x3,1 cm, color gris oscuro, según UNE-EN 1339, colocado al tendido sobre capa de mortero, espolvoreado de cemento de 3 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con
caliza CEM II/B-L 32,5 R, sobre capa de arena de 2cm, dejando entre ellas una junta de separación de entre 1,5 y 3 mm. Incluso rejuntado y limpieza de la lechada sobrante del rejuntado. Incluyendo cortes para ajustes de pendientes.
Todo ello realizado sobre firme compuesto por base rígida de hormigón en masa (HM-20/P/20/I), de 12 cm de espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, ejecutada según pendientes del
proyecto y colocado sobre explanada. Según planos.
mtlosetaanti… 10,000 Loseta antideslizante 0,39 3,90
mt10hmf010… 0,120 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central normal, vertido con cubilote. 53,60 6,43
mq04dua020 0,280 h Dumper autocargable de 2 t de carga útil, con mecanismo hidráulico. 9,25 2,59
mq02cia020 0,100 h Camión con cuba de agua. 35,98 3,60
mo059 0,190 h Peón ordinario 10,60 2,01
% 2,000 % Medios auxiliares 18,53 0,37
3,000 % Costes indirectos 18,90 0,57
Precio total por m²   .................................................. 19,47
2.9 PAV09 m² Pavimento sobreelevado de listones de madera vacsolizada tratada en autoclave para los alcorques. Según planos
mtmaderacr… 1,000 m² Pino vacsolizado 20,90 20,90
mq04dua020 0,280 h Dumper autocargable de 2 t de carga útil, con mecanismo hidráulico. 9,25 2,59
mo059 0,284 h Peón ordinario 10,60 3,01
% 2,000 % Medios auxiliares 26,50 0,53
3,000 % Costes indirectos 27,03 0,81
Precio total por m²    .................................................. 27,84
2.10 PAV10 m² Previsión para el desmontaje y reposición del revestimiento de fachada en viviendas existentes. La demolición y posterior formación de aceras puede provocar la rotura de elementos de revestimiento de fachada, por lo que, según
cada caso, éstos deberán ser retirados de los edificios antes del levantamiento de la acera y tras la ejecución del pavimento, devueltos y colocados en su lugar original. En el caso de revestimientos continuos, se restituirá la textura
y color de las partes afectadas. Incluye transporte, almacenaje, sustitución de piezas rotas, morteros, adhesivos y pinturas, según caso.
mt09mor010f 0,024 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15, confeccionado en obra, con resistencia a compresión a 28 díasde 15 N/mm², según UNE-EN 998. 149,30 3,58
Pintura 1,000 m² Pintura 0,71 0,71
mo059 0,474 h Peón ordinario 10,60 5,02
% 2,000 % Medios auxiliares 9,31 0,19
3,000 % Costes indirectos 9,50 0,29
Precio total por m²  .................................................. 9,79
Nº Código Ud Descripción Total
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3 Red de saneamiento
3.1 EXC m³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la
maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero. Según planos.
mt01var010 1,000 m Cinta plastificada. 0,14 0,14
mq01exn030 0,200 h Excavadora hidráulica s/neumáticos 100 CV. 27,39 5,48
mq01ret020 0,110 h Retrocargadora s/neumáticos 75 CV. 36,98 4,07
mo059 0,474 h Peón ordinario 10,60 5,02
% 2,000 % Medios auxiliares 14,71 0,29
3,000 % Costes indirectos 15,00 0,45
Precio total por m³  .................................................. 15,45
3.2 SAN01 m Suministro y montaje de tubería enterrada en terreno no agresivo, formada por tubería de polietileno de alta densidad (PEAD)para saneamiento, unión con junta elástica, con un diámetro exterior de 630mm y sección circular, con
una pendiente mínima del 0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, colocada sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno
lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior. Incluso p/p de piezas especiales, juntas y lubricante para montaje de uniones elásticas y accesorios.
Totalmente colocada y probada. Según planos.
mttuberiapoli… 1,050 m Tubería polipropileno 31,00 32,55
mt01ara010 0,263 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,02 3,16
mq01ret020 0,050 h Retrocargadora s/neumáticos 75 CV. 36,98 1,85
mq02rop020 0,200 h Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 8,46 1,69
mo010 0,759 h Oficial 1ª construcción 11,57 8,78
mo059 0,950 h Peón ordinario 10,60 10,07
% 2,000 % Medios auxiliares 58,10 1,16
3,000 % Costes indirectos 59,26 1,78
Precio total por m  .................................................. 61,04
3.3 SAN02 m Suministro y montaje de tubería enterrada para acometida de imbornal en terreno no agresivo, formada por tubería polietileno de alta densidad (PEAD) para saneamiento, con un diámetro exterior de 125 mm y sección circular, con
una pendiente mínima del 0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, colocada sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno
lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior. Incluyendo acometida a pozo e imbornal. Incluso p/p de piezas especiales, juntas y lubricante para
montaje de uniones elásticas y accesorios. Totalmente colocada y probada. Según planos.
mt11tpg010ab 1,050 m Tubería de polipropileno (PP) para saneamiento, de pared tricapa, color teja, módulo de rigidez SN 8 / SDR 29, unión con junta elástica, con un diámetro exterior de 125 mm y 4,4 mm de espesor, fabricada se… 13,07 13,72
mt01ara010 0,263 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,02 3,16
mq01ret020 0,028 h Retrocargadora s/neumáticos 75 CV. 36,98 1,04
mq02rop020 0,199 h Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 8,46 1,68
mo011 0,154 h Oficial 1ª construcción. 15,67 2,41
mo060 0,159 h Peón ordinario construcción. 14,31 2,28
% 2,000 % Medios auxiliares 24,29 0,49
3,000 % Costes indirectos 24,78 0,74
Precio total por m  .................................................. 25,52
3.4 SAN03 Ud Pozo de pluviales. Formación de pozo de registro de fábrica de ladrillo cerámico perforado, de 1,00 m de diámetro interior y de 2 m de altura útil interior, para la red de pluviales, formado por: solera de 25 cm de espesor de
hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 de Ø 8 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092 dispuesto en la cara superior de la solera; con cierre de marco y tapa de fundición clase
B-125 según UNE-EN 124, carga de rotura 125 kN, pintada con hamerite instalado en calzadas. Incluso anillado superior, relleno perimetral con hormigón en masa HM-10/B/20/I del trasdós del pozo, p/p de material para conexiones y
remates, formación de canal en el fondo del pozo, junta expansiva para sellado de juntas, incluso pates y su recibido, recibido de marco y ajuste entre tapa y marco con material elastómero. Completamente terminado. Según
planos.
San4.1 1,000 Ud Solera con adoquines sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor y de planta 1,2x1,2 m 97,71335 1 97,71335 26,10 26,10
San4.2 2,800 m² Pared para pozo circular de D=100 cm, de espesor 24 cm de ladrillo perforado, enfoscada y enlucida por dentro conmortero, elabo ado en obra con hormigonera 74,49 208,57
San4.3 1,000 Ud Marco y tapa para pozo de registro de fundición gris, de D=70 cm y 145 kg de peso, colocado con mortero 88,82017 188,82017 44,88 44,88
San4.4 8,000 Ud Peldaño para pozo de registro con fundición nodular, de 200x200x200 mm, y 1,7 kg de peso, colocado con mortero mixto 1:0,5:4, elaborado en obra con hormigonera de 165 l 13,62819 10 136,2819 7,60 60,80
mo010 0,951 h Oficial 1ª construcción 11,57 11,00
mo059 6,646 h Peón ordinario 10,60 70,45
% 2,000 % Medios auxiliares 421,80 8,44
3,000 % Costes indirectos 430,24 12,91
Precio total por Ud  .................................................. 443,15
Nº Código Ud Descripción Total
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3.5 SAN04 Ud Arqueta de acometida domiciliaria de fecales. Formación de pozo de registro de fábrica de ladrillo cerámico perforado, de 0,35x0,35 m de dimension interior, para la red de fecales, formado por:; con cierre de marco y tapa de
fundición, pintada con hamerite, instalado en calzadas. Marco recibido y ajuste entre tapa y marco con material elastómero. Completamente terminado. Según planos.
mt10hmf010… 0,600 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central normal, vertido con cubilote. 64,63 38,78
mt04lpv010a 45,000 Ud Ladrillo cerámico perforado (panal), para revestir, 24x12x9 cm. 0,17 7,65
mt09mor010c 0,020 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra, con resistencia a compresión a 28 díasde 5 N/mm², egún UNE-EN 998. 115,30 2,31
tapafundicio… 1,000 Ud tapafundicion35x35 36,93 36,93
mo010 0,950 h Oficial 1ª construcción 11,57 10,99
mo059 1,424 h Peón ordinario 10,60 15,09
% 2,000 % Medios auxiliares 111,75 2,24
3,000 % Costes indirectos 113,99 3,42
Precio total por Ud  .................................................. 117,41
3.6 SAN05 m Suministro e instalación de la acometida que une la instalación individual con la red general de fecales, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por tubería enterrada de
polietileno de alta densidad (PEAD) colocada sobre cama de arena en el fondo de la zanja previamente excavada.
mt01ara010 0,640 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,02 7,69
mt37tpa011a 1,000 m Acometida de polietileno de alta densidad (PE-50 A) UNE-EN 12201 y UNE-EN 13244, de 32 mm de diámetro exteriory una pr sión de trabajo de 16 atm, incluso p/p de accesorios de conexión y piezas espe… 8,78 8,78
mt10hmf010… 0,600 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central normal, vertido con cubilote. 64,63 38,78
mt04lpv010a 30,000 Ud Ladrillo cerámico perforado (panal), para revestir, 24x12x9 cm. 0,17 5,10
mt09mor010c 0,020 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra, con resistencia a compresión a 28 díasde 5 N/mm², egún UNE-EN 998. 115,30 2,31
mq05pdm030 0,500 h Compresor portátil eléctrico 5 m³/min. 6,90 3,45
mq05mai030 0,500 h Martillo manual picador neumático 9 kg. 4,07 2,04
mo004 0,095 h Oficial 1ª fontanero. 16,18 1,54
mo054 0,474 h Ayudante fontanero. 10,86 5,15
% 2,000 % Medios auxiliares 74,84 1,50
3,000 % Costes indirectos 76,34 2,29
Precio total por m  .................................................. 78,63
3.7 SAN06 Ud Sumidero de hormigón ejecutado in situ, solera de 20 cm de espesor de hormigón armado HA-20/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 de Ø 8 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092 dispuesto en la cara
superior de la solera. Rejilla formada por dos módulos de fundición, formando junto con el marco un módulo de 160cm de longitud por 20cm de anchura alineado con la rígola, según planos.
mt10hmf010… 0,039 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central, vertido con cubilote. 68,63 2,68
mt11can110a 1,000 m Canaleta prefabricada de hormigón polímero, en tramos de 1000 mm de longitud, 100 mm de ancho y 85 mm de alto,incluso p/p de piezas especiales. 15,33 15,33
mt11can120aa 1,000 Ud Rejilla entramada de acero galvanizado, clase B-125 según UNE-EN 124, de 1000 mm de longitud y 100 mm de ancho, para c aleta prefabricada de hormigón polímero, incluso p/p de elementos de sujeción. 14,70 14,70
mt11var020 3,000 Ud Material auxiliar para saneamiento. 0,75 2,25
mo011 0,303 h Oficial 1ª construcción. 15,67 4,75
mo060 0,319 h Peón ordinario construcción. 14,31 4,56
% 2,000 % Medios auxiliares 44,27 0,89
3,000 % Costes indirectos 45,16 1,35
Precio total por Ud  .................................................. 46,51
3.8 SAN07 Ud Partida de retoque de la actual red de fecales. Previsión de observación de elementos degradados y su posterior arreglo o incluso sustitución total. Se presupone un número concreto de posibles desperfectos, a expensas de que
posteriormente se observe un número mayor o menor de posibles intervenciones. Las intervenciones serán de tamaño medio, debido a que la actual red está en funcionamiento y en principio no debe poseer graves
desperfectos.Partida alzada a justificar.
mt01ara010 0,640 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,02 7,69
mt10hmf010… 0,600 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central normal, vertido con cubilote. 64,63 38,78
mt04lpv010a 30,000 Ud Ladrillo cerámico perforado (panal), para revestir, 24x12x9 cm. 0,17 5,10
mt09mor010c 0,020 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra, con resistencia a compresión a 28 díasde 5 N/mm², egún UNE-EN 998. 115,30 2,31
mq05pdm030 0,500 h Compresor portátil eléctrico 5 m³/min. 6,90 3,45
mq05mai030 0,500 h Martillo manual picador neumático 9 kg. 4,07 2,04
mo004 0,096 h Oficial 1ª fontanero. 16,18 1,55
mo054 0,475 h Ayudante fontanero. 10,86 5,16
% 2,000 % Medios auxiliares 66,08 1,32
3,000 % Costes indirectos 67,40 2,02
Precio total por Ud  .................................................. 69,42
Nº Código Ud Descripción Total
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3.9 SAN08 m³ Formación de relleno con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, en zanjas en las que previamente se han alojado las instalaciones realizando el relleno envolvente de las mismas; y compactación en tongadas
sucesivas de 20 cm de espesor máximo mediante equipo manual formado por bandeja vibrante, hasta alcanzar un grado de compactación no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Normal, realizado según
NLT-107 (no incluido en este precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación, carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.
mt01var010 1,100 m Cinta plastificada. 0,14 0,15
mq04dua020 0,101 h Dumper autocargable de 2 t de carga útil, con mecanismo hidráulico. 9,25 0,93
mq02rod020 0,151 h Bandeja vibrante de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm, reversible. 6,38 0,96
mq02cia020 0,010 h Camión con cuba de agua. 35,98 0,36
mq04cab030 0,015 h Camión basculante de 12 t. de carga. 40,08 0,60
mo060 0,162 h Peón ordinario construcción. 14,31 2,32
% 2,000 % Medios auxiliares 5,32 0,11
3,000 % Costes indirectos 5,43 0,16
Precio total por m³  .................................................. 5,59
Nº Código Ud Descripción Total
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4 Red de abastecimiento de agua e hidrantes
4.1 EXC m³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la
maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero. Según planos.
mt01var010 1,000 m Cinta plastificada. 0,14 0,14
mq01exn030 0,200 h Excavadora hidráulica s/neumáticos 100 CV. 27,39 5,48
mq01ret020 0,110 h Retrocargadora s/neumáticos 75 CV. 36,98 4,07
mo059 0,474 h Peón ordinario 10,60 5,02
% 2,000 % Medios auxiliares 14,71 0,29
3,000 % Costes indirectos 15,00 0,45
Precio total por m³  .................................................. 15,45
4.2 AGU01 m Eliminación de red actual de agua y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
mt01var010 1,000 m Cinta plastificada. 0,14 0,14
retromed 0,050 h Retroexcavadora mediana 18,70 0,94
mo059 0,095 h Peón ordinario 10,60 1,01
% 2,000 % Medios auxiliares 2,09 0,04
3,000 % Costes indirectos 2,13 0,06
Precio total por m  .................................................. 2,19
4.3 AGU02 m Conducción de agua potable de polietileno reticulado de 125mm. de diámetro nominal bajo acera, incluyendo un incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de uniones y accesorios, colocada sobre capa de relleno de
arena de 10cm. de espesor, para asiento del conducto, relleno lateral y superior hasta 10cm, por encima de la generatriz superior de la tubería con el mismo tipo de arena, según proyecto.
mt10hmf010… 0,280 m³ Hormigón HM-25/B/20/IIa, fabricado en central normal, vertido con cubilote. 95,83 26,83
polietil200 2,100 m Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior. 1,64 3,44
mo010 0,011 h Oficial 1ª construcción 11,57 0,13
mo059 0,190 h Peón ordinario 10,60 2,01
% 2,000 % Medios auxiliares 32,41 0,65
3,000 % Costes indirectos 33,06 0,99
Precio total por m  .................................................. 34,05
4.4 AGU03 m Canalización protegida bajo calzada de la tubería de presión, situada en los cruces de calzada.Conducción de agua potable de polietileno reticulado de 125mm. de diámetro nominal dentro de tubería de polietileno reticulado de
200mm. que sirve de protección, incluyendo un incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de uniones y accesorios, colocada dentro de una bloque de hormigón de 40cm. de espesor, para protección. Según proyecto.
mt01var010 1,100 m Cinta plastificada. 0,14 0,15
mt01art020a 1,000 m³ Tierra de la propia excavación. 0,44 0,44
mt10hmf010… 0,500 m³ Hormigón HM-25/B/20/IIa, fabricado en central normal, vertido con cubilote. 95,83 47,92
polietil200 2,100 m Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior. 1,64 3,44
mq04dua020 0,101 h Dumper autocargable de 2 t de carga útil, con mecanismo hidráulico. 9,25 0,93
mq02rod020 0,151 h Bandeja vibrante de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm, reversible. 6,38 0,96
mq02cia020 0,010 h Camión con cuba de agua. 35,98 0,36
mo010 0,011 h Oficial 1ª construcción 11,57 0,13
mo059 0,190 h Peón ordinario 10,60 2,01
% 2,000 % Medios auxiliares 56,34 1,13
3,000 % Costes indirectos 57,47 1,72
Precio total por m  .................................................. 59,19
4.5 AGU04 Ud Formación de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 60x60x140 cm, construida con fábrica de ladrillo cerámico perforado, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 sobre solera de hormigón en
masa HM-30/B/20/I+Qb de 18 cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa de fundición de grafito esferoidal pintada
con hamerite, con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso piezas de PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes empalmes y asentándolas convenientemente con el
hormigón en el fondo de la arqueta, conexiones de conducciones y remates. Completamente terminada, sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós. Según planos.
mt10hmf010… 0,187 m³ Hormigón HM-25/B/20/IIa, fabricado en central normal, vertido con cubilote. 95,83 17,92
mt04lma010a 122,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir, 25x12x5 cm, según UNE-EN 771-1. 0,38 46,36
mt09mor010c 0,045 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra, con resistencia a compresión a 28 díasde 5 N/mm², egún UNE-EN 998. 115,30 5,19
mt11ppl010a 1,000 Ud Codo 45° de PVC liso, D=125 mm. 4,95 4,95
mt09mor010f 0,023 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15, confeccionado en obra, con resistencia a compresión a 28 díasde 15 N/mm², según UNE-EN 998. 149,30 3,43
mt11var100 1,000 Ud Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermético al paso de olores mefíticos en arquetas de sa eami nto, compuesto por: angulares y chapas metálicas con sus elementos de fijación y a… 8,25 8,25
mt11arf010b 1,000 Ud Tapa de fundición, 60x60x6 cm. 18,73 18,73
mo011 1,698 h Oficial 1ª construcción. 15,67 26,61
mo060 1,208 h Peón ordinario construcción. 14,31 17,29
% 2,000 % Medios auxiliares 148,73 2,97
3,000 % Costes indirectos 151,70 4,55
Precio total por Ud  .................................................. 156,25
Nº Código Ud Descripción Total
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4.6 AGU05 Ud Suministro e instalación de la acometida para abastecimiento de agua que une la red general de distribución de agua potable con la instalación general, conducción de agua potable de polietileno reticulado de 125mm. de diámetro
nominal. Incluso piezas de adaptación de diámetros. Según planos.
mt01ara010 0,700 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,02 8,41
mt08tag110a 6,500 m Acometida de acero galvanizado sin soldadura, 3/4" DN 20 mm, según UNE 19048, incluso p/p de accesorios de conexión y piezas especiales. 17,15 111,48
mt08tap010a 18,200 m Cinta anticorrosiva, de 5 cm de ancho, para protección de materiales metálicos enterrados, según DIN 30672. 0,76 13,83
mt04lpv010a 36,000 Ud Ladrillo cerámico perforado (panal), para revestir, 24x12x9 cm. 0,17 6,12
mt09mor010c 0,012 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra, con resistencia a compresión a 28 díasde 5 N/mm², egún UNE-EN 998. 115,30 1,38
mt09mor010f 0,014 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15, confeccionado en obra, con resistencia a compresión a 28 díasde 15 N/mm², según UNE-EN 998. 149,30 2,09
mt37aar010b 1,000 Ud Marco y tapa de fundición dúctil de 45x40, según Compañía Suministradora. 13,49 13,49
mt37sve030c 1,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4", con mando de cuadradillo. 5,70 5,70
mt10hmf010… 0,111 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central normal, vertido con cubilote. 64,63 7,17
mt10hmf010… 0,488 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central normal, vertido con cubilote. 64,63 31,54
mt11var300 0,300 m Tubo de PVC liso para pasatubos, varios diámetros. 6,50 1,95
mq05pdm030 1,962 h Compresor portátil eléctrico 5 m³/min. 6,90 13,54
mq05mai030 1,962 h Martillo manual picador neumático 9 kg. 4,07 7,99
mo011 0,015 h Oficial 1ª construcción. 15,67 0,24
mo029 4,398 h Oficial 2ª construcción. 15,43 67,86
mo060 2,214 h Peón ordinario construcción. 14,31 31,68
mo004 14,811 h Oficial 1ª fontanero. 16,18 239,64
mo055 7,480 h Ayudante fontanero. 14,68 109,81
% 4,000 % Medios auxiliares 673,92 26,96
3,000 % Costes indirectos 700,88 21,03
Precio total por Ud  .................................................. 721,91
4.7 AGU06 Ud Suministro e instalación de la acometida para abastecimiento de agua que une la red general de distribución de agua potable con la instalación particular prevista, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios
no registrables, formada por tubería enterrada de polietileno de alta densidad, de 32 mm de diámetro colocada sobre cama de arena en el fondo de la zanja previamente excavada. Según planos.
mt01ara010 0,640 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,02 7,69
mt37tpa011a 1,000 m Acometida de polietileno de alta densidad (PE-50 A) UNE-EN 12201 y UNE-EN 13244, de 32 mm de diámetro exteriory una pr sión de trabajo de 16 atm, incluso p/p de accesorios de conexión y piezas espe… 8,78 8,78
mt10hmf010… 0,600 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central normal, vertido con cubilote. 64,63 38,78
mt04lpv010a 30,000 Ud Ladrillo cerámico perforado (panal), para revestir, 24x12x9 cm. 0,17 5,10
mt09mor010c 0,020 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra, con resistencia a compresión a 28 díasde 5 N/mm², egún UNE-EN 998. 115,30 2,31
mt37aar010b 1,000 Ud Marco y tapa de fundición dúctil de 45x40, según Compañía Suministradora. 13,49 13,49
mt37sve010d 1,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4". 8,32 8,32
mt37tpa012a 1,000 m Collarín de toma en carga de PVC, para tubo de polietileno de alta densidad (PE-50 A) UNE-EN 12201 y UNE-EN 13244, de 32 mm de diámetro exterior y una presión de trabajo de 16 atm. 3,95 3,95
mq05pdm030 0,500 h Compresor portátil eléctrico 5 m³/min. 6,90 3,45
mq05mai030 0,500 h Martillo manual picador neumático 9 kg. 4,07 2,04
mo004 0,095 h Oficial 1ª fontanero. 16,18 1,54
mo054 0,474 h Ayudante fontanero. 10,86 5,15
% 2,000 % Medios auxiliares 100,60 2,01
3,000 % Costes indirectos 102,61 3,08
Precio total por Ud  .................................................. 105,69
4.8 AGU07 Ud Llave de acometida, totalmente instalada y en funcionamiento. Según planos.
Llavedeaco… 1,000 Ud Llave de acometida 26,08 26,08
mo004 0,474 h Oficial 1ª fontanero. 16,18 7,67
% 2,000 % Medios auxiliares 33,75 0,68
3,000 % Costes indirectos 34,43 1,03
Precio total por Ud  .................................................. 35,46
4.9 AGU08 m³ Formación de relleno con arena compactada en tongadas. Según planos.
mt01var010 1,100 m Cinta plastificada. 0,14 0,15
mt01ara030 1,800 t Base granular de zahorra artificial 8,95 16,11
mq04dua020 0,101 h Dumper autocargable de 2 t de carga útil, con mecanismo hidráulico. 9,25 0,93
mq02rod020 0,151 h Bandeja vibrante de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm, reversible. 6,38 0,96
mq02cia020 0,010 h Camión con cuba de agua. 35,98 0,36
mo060 0,162 h Peón ordinario construcción. 14,31 2,32
% 2,000 % Medios auxiliares 20,83 0,42
3,000 % Costes indirectos 21,25 0,64
Precio total por m³  .................................................. 21,89
Nº Código Ud Descripción Total
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4.10 AGU09 m³ Formación de relleno con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, en zanjas en las que previamente se han alojado las instalaciones y se ha realizado el relleno envolvente de las mismas (no incluido en este precio);
y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo mediante equipo manual formado por bandeja vibrante, hasta alcanzar un grado de compactación no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor
Normal, realizado según NLT-107 (no incluido en este precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación, carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los
mismos.
tación gráfica de Proyecto.
mt01var010 1,100 m Cinta plastificada. 0,14 0,15
mq04dua020 0,101 h Dumper autocargable de 2 t de carga útil, con mecanismo hidráulico. 9,25 0,93
mq02rod020 0,151 h Bandeja vibrante de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm, reversible. 6,38 0,96
mq02cia020 0,010 h Camión con cuba de agua. 35,98 0,36
mq04cab030 0,015 h Camión basculante de 12 t. de carga. 40,08 0,60
mo060 0,162 h Peón ordinario construcción. 14,31 2,32
% 2,000 % Medios auxiliares 5,32 0,11
3,000 % Costes indirectos 5,43 0,16
Precio total por m³  .................................................. 5,59
4.11 AGU10 Ud Hidrante enterrado con arqueta de registro, con una salida de 100 mm de diámetro y de 4" de diámetro de conexión a la tubería, incluyendo ventosa y válvula de desagüe conectada a red de saneamiento. Según planos.
hidrante 1,000 Hidrante enterrado 316,83 316,83
oficial1amon… 2,854 h Oficial 1ª montador 9,83 28,05
ayudantemo… 2,854 h Ayudante montador 9,00 25,69
% 2,000 % Medios auxiliares 370,57 7,41
3,000 % Costes indirectos 377,98 11,34
Precio total por Ud  .................................................. 389,32
4.12 AGU11 ml Localización de acometidas domiciliarias para posterior apertura localizada de las citadas acometidas, por medios manuales, con martillo rompedor. Reposición de acometida situada fuera de la zona de obras para conexión.
Tendido aéreo por fachadas de la tubería de red provisional de polietileno de 40 en el tramo oeste y de 32 en el tramo este, con plataforma elevadora, derivando con tubo de 20 a cada vivienda conectando al contador de cada
vivienda por el exterior de fachada. Colocada y funcionando. Ayudas manuales a la conexión a las viviendas.
Sin descomposición 13,92
3,000 % Costes indirectos 13,92 0,42
Precio total redondeado por ml  .................................................. 14,34
Nº Código Ud Descripción Total
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5 Red de riego
5.1 EXC m³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la
maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero. Según planos.
mt01var010 1,000 m Cinta plastificada. 0,14 0,14
mq01exn030 0,200 h Excavadora hidráulica s/neumáticos 100 CV. 27,39 5,48
mq01ret020 0,110 h Retrocargadora s/neumáticos 75 CV. 36,98 4,07
mo059 0,474 h Peón ordinario 10,60 5,02
% 2,000 % Medios auxiliares 14,71 0,29
3,000 % Costes indirectos 15,00 0,45
Precio total redondeado por m³  .................................................. 15,45
5.2 RIE01 m Conducción para red de riego, realizada con tubo de polietileno de baja densidad de 32 mm. de diámetro exterior, para una presión de trabajo de 4 atmósferas, con control eléctrico colocada sobre capa de relleno de arena de 25cm.
de espesor, envolver el conducto bajo tubo de polietileno de alta densidad de doble capa de 90 mm. de diámetro, bajo acera, según planos.
mt01var010 0,900 m Cinta plastificada. 0,14 0,13
mt01art020a 1,000 m³ Tierra de la propia excavación. 0,44 0,44
polietil 1,600 Ud Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior. 0,46 0,74
mq04dua020 0,050 h Dumper autocargable de 2 t de carga útil, con mecanismo hidráulico. 9,25 0,46
mq02rod020 0,100 h Bandeja vibrante de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm, reversible. 6,38 0,64
mq02cia020 0,010 h Camión con cuba de agua. 35,98 0,36
1ajardinero 0,095 h Oficial 1ª jardinero 9,83 0,93
mo059 0,096 h Peón ordinario 10,60 1,02
% 2,000 % Medios auxiliares 4,72 0,09
3,000 % Costes indirectos 4,81 0,14
Precio total redondeado por m  .................................................. 4,95
5.3 RIE02 m Conducción para red de riego, realizada con tubo de polietileno de baja densidad de 32 mm. de diámetro exterior, para una presión de trabajo de 4 atmósferas, con control eléctrico colocada sobre capa de relleno de hormigón de 25
cm. de espesor, envolver el conducto bajo tubo de polietileno de alta densidad de doble capa de 90 mm. de diámetro, bajo calzada, según planos.
mt01var010 0,900 m Cinta plastificada. 0,14 0,13
mt01art020a 1,000 m³ Tierra de la propia excavación. 0,44 0,44
mt10hmf010… 0,250 m³ Hormigón HM-25/B/20/IIa, fabricado en central normal, vertido con cubilote. 95,83 23,96
polietil 1,600 Ud Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior. 0,46 0,74
mq04dua020 0,050 h Dumper autocargable de 2 t de carga útil, con mecanismo hidráulico. 9,25 0,46
mq02rod020 0,100 h Bandeja vibrante de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm, reversible. 6,38 0,64
mq02cia020 0,010 h Camión con cuba de agua. 35,98 0,36
1ajardinero 0,010 h Oficial 1ª jardinero 9,83 0,10
mo059 0,047 h Peón ordinario 10,60 0,50
% 2,000 % Medios auxiliares 27,33 0,55
3,000 % Costes indirectos 27,88 0,84
Precio total redondeado por m  .................................................. 28,72
5.4 RIE03 Ud Centro de mando electrónico. Programador electrónico para riego automático, de 4 estaciones, modelo IMAGE 4 de la casa RAIN BIRD o similar, en armario de poliester prensado, sobre zócalo de hormigón prefabricado.
Completamente instalado y en funcionamiento. Según planos.
centromand… 1,000 Ud Centro de mando electrónico 424,79 424,79
1ajardinero 0,953 h Oficial 1ª jardinero 9,83 9,37
mo059 0,952 h Peón ordinario 10,60 10,09
% 2,000 % Medios auxiliares 444,25 8,89
3,000 % Costes indirectos 453,14 13,59
Precio total redondeado por Ud  .................................................. 466,73
Nº Código Ud Descripción Total
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5.5 RIE04 Ud Formación de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 60x60 cm, de profundidad variable, construida con fábrica de ladrillo cerámico perforado, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 sobre solera
de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa de fundición pintada con
hamerite, con cierre hermético. Incluso piezas de PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes empalmes y asentándolas convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta,
conexiones de conducciones y remates. Completamente terminada. Según planos.
mt10hmf010… 0,187 m³ Hormigón HM-25/B/20/IIa, fabricado en central normal, vertido con cubilote. 95,83 17,92
mt04lma010a 122,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir, 25x12x5 cm, según UNE-EN 771-1. 0,38 46,36
mt09mor010c 0,045 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra, con resistencia a compresión a 28 díasde 5 N/mm², egún UNE-EN 998. 115,30 5,19
mt11ppl010a 1,000 Ud Codo 45° de PVC liso, D=125 mm. 4,95 4,95
mt09mor010f 0,023 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15, confeccionado en obra, con resistencia a compresión a 28 díasde 15 N/mm², según UNE-EN 998. 149,30 3,43
mt11var100 1,000 Ud Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermético al paso de olores mefíticos en arquetas de sa eami nto, compuesto por: angulares y chapas metálicas con sus elementos de fijación y a… 8,25 8,25
mt11arf010b 1,000 Ud Tapa de fundición, 60x60x6 cm. 18,73 18,73
mo011 1,698 h Oficial 1ª construcción. 15,67 26,61
mo060 1,208 h Peón ordinario construcción. 14,31 17,29
% 2,000 % Medios auxiliares 148,73 2,97
3,000 % Costes indirectos 151,70 4,55
Precio total redondeado por Ud  .................................................. 156,25
5.6 RIE05 Ud Válvula de corte de cierre elástico con acoplamiento para tubería de PVC, cuerpo en fundición dúctil con pintura de protección epoxi, eje de acero inoxidable, cierre elastométrico, con tornillería de acero inoxidable. Totalmente
anclada y colocada. Según planos.
valvuladecorte 1,000 Ud Válvula de corte 24,52 24,52
1ajardinero 0,951 h Oficial 1ª jardinero 9,83 9,35
% 2,000 % Medios auxiliares 33,87 0,68
3,000 % Costes indirectos 34,55 1,04
Precio total redondeado por Ud  .................................................. 35,59
5.7 RIE06 Ud Boca de riego enlace rápido con cerradura, de bronce conexión diámetro 1", hembra, presión máxima 15 Kg/cm2. Según planos
bocaderiego 0,100 Boca de riego de bronce 28,59 2,86
llavebocader… 1,000 Ud Llave para boca de riego de bronce de 3/4" de diámetro 19,30 19,30
codoconexio… 1,000 Ud Codo de conexión para boca de riego de bronce de 3/4" de diámetro 40,13 40,13
oficial1amon… 0,192 h Oficial 1ª montador 9,83 1,89
ayudantemo… 0,193 h Ayudante montador 9,00 1,74
% 2,000 % Medios auxiliares 65,92 1,32
3,000 % Costes indirectos 67,24 2,02
Precio total redondeado por Ud  .................................................. 69,26
5.8 RIE07 Ud Suministro e instalación de la acometida para abastecimiento que une la red de distribución de agua con la instalación de riego, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables.
mt01ara010 0,700 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,02 8,41
mt08tag110a 6,500 m Acometida de acero galvanizado sin soldadura, 3/4" DN 20 mm, según UNE 19048, incluso p/p de accesorios de conexión y piezas especiales. 17,15 111,48
mt08tap010a 18,200 m Cinta anticorrosiva, de 5 cm de ancho, para protección de materiales metálicos enterrados, según DIN 30672. 0,76 13,83
mt04lpv010a 36,000 Ud Ladrillo cerámico perforado (panal), para revestir, 24x12x9 cm. 0,17 6,12
mt09mor010c 0,012 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra, con resistencia a compresión a 28 díasde 5 N/mm², egún UNE-EN 998. 115,30 1,38
mt09mor010f 0,014 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15, confeccionado en obra, con resistencia a compresión a 28 díasde 15 N/mm², según UNE-EN 998. 149,30 2,09
mt37aar010b 1,000 Ud Marco y tapa de fundición dúctil de 45x40, según Compañía Suministradora. 13,49 13,49
mt37sve030c 1,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4", con mando de cuadradillo. 5,70 5,70
mt10hmf010… 0,111 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central normal, vertido con cubilote. 64,63 7,17
mt10hmf010… 0,488 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central normal, vertido con cubilote. 64,63 31,54
mt11var300 0,300 m Tubo de PVC liso para pasatubos, varios diámetros. 6,50 1,95
mq05pdm030 1,962 h Compresor portátil eléctrico 5 m³/min. 6,90 13,54
mq05mai030 1,962 h Martillo manual picador neumático 9 kg. 4,07 7,99
mo011 0,015 h Oficial 1ª construcción. 15,67 0,24
mo029 4,398 h Oficial 2ª construcción. 15,43 67,86
mo060 2,214 h Peón ordinario construcción. 14,31 31,68
mo004 14,811 h Oficial 1ª fontanero. 16,18 239,64
mo055 7,480 h Ayudante fontanero. 14,68 109,81
% 4,000 % Medios auxiliares 673,92 26,96
3,000 % Costes indirectos 700,88 21,03
Precio total redondeado por Ud  .................................................. 721,91
Nº Código Ud Descripción Total
26
Memoria y Anejos 13.001 TFM
5.9 RIE08 m Red terminal con puntos de goteo con tubería de polietileno de baja densidad, diámetro de 16mm. según planos
tuboriegopor… 1,050 m Tubo para riego por goteo 0,80 0,84
1ajardinero 0,284 h Oficial 1ª jardinero 9,83 2,79
% 2,000 % Medios auxiliares 3,63 0,07
3,000 % Costes indirectos 3,70 0,11
Precio total redondeado por m  .................................................. 3,81
5.10 RIE09 Ud Prueba de estanqueidad.
pruebaestan… 1,000 Prueba de estanqueidad 223,95 223,95
1ajardinero 1,901 h Oficial 1ª jardinero 9,83 18,69
% 2,000 % Medios auxiliares 242,64 4,85
3,000 % Costes indirectos 247,49 7,42
Precio total redondeado por Ud  .................................................. 254,91
5.11 RIE10 m³ Formación de relleno con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, en zanjas en las que previamente se han alojado las instalaciones y se ha realizado el relleno envolvente de las mismas (no incluido en este precio);
y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo mediante equipo manual formado por bandeja vibrante, hasta alcanzar un grado de compactación no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor
Normal, realizado según NLT-107 (no incluido en este precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación, carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los
mismos. Según planos.
mt01var010 1,100 m Cinta plastificada. 0,14 0,15
mt01art020a 1,000 m³ Tierra de la propia excavación. 0,44 0,44
mq04dua020 0,101 h Dumper autocargable de 2 t de carga útil, con mecanismo hidráulico. 9,25 0,93
mq02rod020 0,151 h Bandeja vibrante de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm, reversible. 6,38 0,96
mq02cia020 0,010 h Camión con cuba de agua. 35,98 0,36
mq04cab030 0,015 h Camión basculante de 12 t. de carga. 40,08 0,60
mo059 0,186 h Peón ordinario 10,60 1,97
% 2,000 % Medios auxiliares 5,41 0,11
3,000 % Costes indirectos 5,52 0,17
Precio total redondeado por m³  .................................................. 5,69
Nº Código Ud Descripción Total
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6 Red eléctrica en B.T.
6.1 EXC m³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la
maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero. Según planos.
mt01var010 1,000 m Cinta plastificada. 0,14 0,14
mq01exn030 0,200 h Excavadora hidráulica s/neumáticos 100 CV. 27,39 5,48
mq01ret020 0,110 h Retrocargadora s/neumáticos 75 CV. 36,98 4,07
mo059 0,474 h Peón ordinario 10,60 5,02
% 2,000 % Medios auxiliares 14,71 0,29
3,000 % Costes indirectos 15,00 0,45
Precio total redondeado por m³  .................................................. 15,45
6.2 ELE01 m Conjunto de 3 tubos de polietileno de alta densidad de 160mm. en vacío con la guía pasada, bajo acera. Según planos
Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 160 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 40 J, resistencia a compresión de 450 N,
montado como canalización enterrada. Según planos.
mt01var010 0,900 m Cinta plastificada. 0,14 0,13
mt01art020a 1,000 m³ Tierra de la propia excavación. 0,44 0,44
mt10hmf010… 0,100 m³ Hormigón HM-25/B/20/IIa, fabricado en central normal, vertido con cubilote. 95,83 9,58
polietil160 3,000 Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior. 0,84 2,52
mq04dua020 0,050 h Dumper autocargable de 2 t de carga útil, con mecanismo hidráulico. 9,25 0,46
mq02rod020 0,100 h Bandeja vibrante de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm, reversible. 6,38 0,64
mq02cia020 0,010 h Camión con cuba de agua. 35,98 0,36
mo010 0,010 h Oficial 1ª construcción 11,57 0,12
mo059 0,095 h Peón ordinario 10,60 1,01
% 2,000 % Medios auxiliares 15,26 0,31
3,000 % Costes indirectos 15,57 0,47
Precio total redondeado por m  .................................................. 16,04
6.3 ELE02 m Conjunto de 3 tubos de polietileno de alta densidad de 160mm. de diámetro, dos de ellos en vacío con la guía pasada y otro con tres conductores al 240 y neutro, incluso tendido en el fondo de la zanja. Protección de línea a baja
tensión en cruce de calzada, incluyendo hormigón. Según planos.
mt01var010 0,900 m Cinta plastificada. 0,14 0,13
mt01art020a 1,000 m³ Tierra de la propia excavación. 0,44 0,44
mt10hmf010… 0,200 m³ Hormigón HM-25/B/20/IIa, fabricado en central normal, vertido con cubilote. 95,83 19,17
polietil160 3,000 Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior. 0,84 2,52
Conductor 3,000 m Conductor 6,25 18,75
mq04dua020 0,050 h Dumper autocargable de 2 t de carga útil, con mecanismo hidráulico. 9,25 0,46
mq02rod020 0,100 h Bandeja vibrante de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm, reversible. 6,38 0,64
mq02cia020 0,010 h Camión con cuba de agua. 35,98 0,36
mo010 0,010 h Oficial 1ª construcción 11,57 0,12
mo059 0,095 h Peón ordinario 10,60 1,01
% 2,000 % Medios auxiliares 43,60 0,87
3,000 % Costes indirectos 44,47 1,33
Precio total redondeado por m  .................................................. 45,80
6.4 ELE03 Ud Bajada a subterráneo bajo tubo protector en fachada. Obra necesaria para enlazar por fachada de edificación con el punto de entrada de la línea eléctrica general de alimentación en subterráneo. Incluye el suministro de materiales,
terminales, bornas, bridas, y todo tipo de obra necesaria: apertura de rozas, empotramiento del tubo, restauración de la fachada del inmueble según condiciones originales, etc. Acopio, transporte y montaje del conjunto.
Completamente realizada. Según planos.
mt01ara010 0,640 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,02 7,69
mt09mor010c 0,020 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra, con resistencia a compresión a 28 díasde 5 N/mm², egún UNE-EN 998. 115,30 2,31
polietil63 1,600 m Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior. 0,46 0,74
mo028 4,297 h Oficial 2ª construcción. 11,39 48,94
mo059 3,068 h Peón ordinario 10,60 32,52
% 2,000 % Medios auxiliares 92,20 1,84
3,000 % Costes indirectos 94,04 2,82
Precio total redondeado por Ud  .................................................. 96,86
Nº Código Ud Descripción Total
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6.5 ELE04 Ud Arqueta de paso incluyendo marco y tapa. Marco y tapa de 70x70cm de fundición de grafito esferoidal. Según planos.
mt10hmf010… 0,185 m³ Hormigón HM-25/B/20/IIa, fabricado en central normal, vertido con cubilote. 95,83 17,73
mt04lpv010a 70,000 Ud Ladrillo cerámico perforado (panal), para revestir, 24x12x9 cm. 0,17 11,90
mt09mor010c 0,029 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra, con resistencia a compresión a 28 díasde 5 N/mm², egún UNE-EN 998. 115,30 3,34
mt11var110 1,000 Ud Conjunto de piezas de PVC para realizar en el fondo de la arqueta de paso los cauces correspondientes. 4,44 4,44
mt09mor010f 0,024 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15, confeccionado en obra, con resistencia a compresión a 28 díasde 15 N/mm², según UNE-EN 998. 149,30 3,58
mt11var100 1,000 Ud Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermético al paso de olores mefíticos en arquetas de sa eami nto, compuesto por: angulares y chapas metálicas con sus elementos de fijación y a… 8,25 8,25
Arqueta70x7… 1,000 Ud Marco y tapa de fundición 70x70x126cm. 20,12 20,12
mo010 1,450 h Oficial 1ª construcción 11,57 16,78
mo059 1,033 h Peón ordinario 10,60 10,95
% 2,000 % Medios auxiliares 97,09 1,94
3,000 % Costes indirectos 99,03 2,97
Precio total redondeado por Ud  .................................................. 102,00
6.6 ELE05 Ud Acometida a red, obra necesaria para construir la acometida, según planos. Incluye el suministro de materiales y todo tipo deobra, apertura de rozas, y empotramiento. Completamente realizada. Según planos.
mt01ara010 0,640 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,02 7,69
mt37tpa011a 8,000 m Acometida de polietileno de alta densidad (PE-50 A) UNE-EN 12201 y UNE-EN 13244, de 32 mm de diámetro exteriory una pr sión de trabajo de 16 atm, incluso p/p de accesorios de conexión y piezas espe… 8,78 70,24
mt10hmf010… 0,500 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central normal, vertido con cubilote. 64,63 32,32
mt04lpv010a 45,000 Ud Ladrillo cerámico perforado (panal), para revestir, 24x12x9 cm. 0,17 7,65
mt09mor010c 0,020 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra, con resistencia a compresión a 28 díasde 5 N/mm², egún UNE-EN 998. 115,30 2,31
mt09mor010f 0,015 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15, confeccionado en obra, con resistencia a compresión a 28 díasde 15 N/mm², según UNE-EN 998. 149,30 2,24
mt37aar010b 1,000 Ud Marco y tapa de fundición dúctil de 45x40, según Compañía Suministradora. 13,49 13,49
mt37sve010d 1,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4". 8,32 8,32
mt37tpa012a 1,000 m Collarín de toma en carga de PVC, para tubo de polietileno de alta densidad (PE-50 A) UNE-EN 12201 y UNE-EN 13244, de 32 mm de diámetro exterior y una presión de trabajo de 16 atm. 3,95 3,95
mq05pdm030 2,414 h Compresor portátil eléctrico 5 m³/min. 6,90 16,66
mq05mai030 2,414 h Martillo manual picador neumático 9 kg. 4,07 9,82
mo010 0,920 h Oficial 1ª construcción 11,57 10,64
mo028 4,297 h Oficial 2ª construcción. 11,39 48,94
mo059 3,068 h Peón ordinario 10,60 32,52
% 2,000 % Medios auxiliares 266,79 5,34
3,000 % Costes indirectos 272,13 8,16
Precio total redondeado por Ud  .................................................. 280,29
6.7 ELE06 m³ Relleno de hormigon en zanja para protección de la canalización subterránea. Según planos.
mt10hmf010… 1,000 m³ Hormigón HM-25/B/20/IIa, fabricado en central normal, vertido con cubilote. 95,83 95,83
mo059 0,047 h Peón ordinario 10,60 0,50
% 2,000 % Medios auxiliares 96,33 1,93
3,000 % Costes indirectos 98,26 2,95
Precio total redondeado por m³  .................................................. 101,21
6.8 ELE07 m³ Formación de relleno con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, en zanjas en las que previamente se han alojado las instalaciones y se ha realizado el relleno envolvente de las mismas (no incluido en este precio);
y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo mediante equipo manual formado por bandeja vibrante, hasta alcanzar un grado de compactación no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor
Normal, realizado según NLT-107 (no incluido en este precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación, carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los
mismos. Según planos.
mt01var010 1,100 m Cinta plastificada. 0,14 0,15
mq04dua020 0,101 h Dumper autocargable de 2 t de carga útil, con mecanismo hidráulico. 9,25 0,93
mq02rod020 0,151 h Bandeja vibrante de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm, reversible. 6,38 0,96
mq02cia020 0,010 h Camión con cuba de agua. 35,98 0,36
mq04cab030 0,015 h Camión basculante de 12 t. de carga. 40,08 0,60
mo060 0,162 h Peón ordinario construcción. 14,31 2,32
% 2,000 % Medios auxiliares 5,32 0,11
3,000 % Costes indirectos 5,43 0,16
Precio total redondeado por m³  .................................................. 5,59
Nº Código Ud Descripción Total
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7 Red de alumbrado público
7.1 EXC m³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la
maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero. Según planos.
mt01var010 1,000 m Cinta plastificada. 0,14 0,14
mq01exn030 0,200 h Excavadora hidráulica s/neumáticos 100 CV. 27,39 5,48
mq01ret020 0,110 h Retrocargadora s/neumáticos 75 CV. 36,98 4,07
mo059 0,474 h Peón ordinario 10,60 5,02
% 2,000 % Medios auxiliares 14,71 0,29
3,000 % Costes indirectos 15,00 0,45
Precio total redondeado por m³  .................................................. 15,45
7.2 ALU01 m Canalización para red de alumbrado bajo acera, formada por dos tubos de polietileno (uno de ellos de reserva) de pared múltiple curvable, grado de protección 9, con guía de acero incorporada, de 100mm. de diámetro, colocado en
zanja, recubiertos con capa de hormigón HM de 20cm de espesor, y relleno de zahorras. Según planos
mt01var010 0,900 m Cinta plastificada. 0,14 0,13
mt01art020a 1,000 m³ Tierra de la propia excavación. 0,44 0,44
mt10hmf010… 0,100 m³ Hormigón HM-25/B/20/IIa, fabricado en central normal, vertido con cubilote. 95,83 9,58
polietil100 2,100 m Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior 0,30 0,63
mq04dua020 0,100 h Dumper autocargable de 2 t de carga útil, con mecanismo hidráulico. 9,25 0,93
mq02rod020 0,100 h Bandeja vibrante de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm, reversible. 6,38 0,64
mq02cia020 0,010 h Camión con cuba de agua. 35,98 0,36
mo010 0,010 h Oficial 1ª construcción 11,57 0,12
mo059 0,056 h Peón ordinario 10,60 0,59
% 2,000 % Medios auxiliares 13,42 0,27
3,000 % Costes indirectos 13,69 0,41
Precio total redondeado por m  .................................................. 14,10
7.3 ALU02 m Cruce de calzada para conducción eléctrica formada por dos tuberías de PVC de 160mm. de diámetro instaladas en el fondo de una zanja de dimensiones 60x130cm. Canalización para red de alumbrado, formada por dos tubos de
polietileno (uno de ellos de reserva) de pared múltiple curvable, grado de protección 9, con guía de acero incorporada, de 100mm. de diámetro, colocado en zanja sin cablear, recubiertos con capa de hormigón HM de 25cm de
espesor, y relleno de tierra seleccionada procedente de la excavación. Según planos.
mt01var010 0,900 m Cinta plastificada. 0,14 0,13
mt01art020a 1,000 m³ Tierra de la propia excavación. 0,44 0,44
mt10hmf010… 0,100 m³ Hormigón HM-25/B/20/IIa, fabricado en central normal, vertido con cubilote. 95,83 9,58
PVC160 2,100 m Tubo de PVC 0,40 0,84
polietil100 2,100 m Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior 0,30 0,63
mq04dua020 0,050 h Dumper autocargable de 2 t de carga útil, con mecanismo hidráulico. 9,25 0,46
mq02rod020 0,100 h Bandeja vibrante de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm, reversible. 6,38 0,64
mq02cia020 0,010 h Camión con cuba de agua. 35,98 0,36
mo010 0,010 h Oficial 1ª construcción 11,57 0,12
mo059 0,474 h Peón ordinario 10,60 5,02
% 2,000 % Medios auxiliares 18,22 0,36
3,000 % Costes indirectos 18,58 0,56
Precio total redondeado por m  .................................................. 19,14
7.4 ALU03 Ud Arqueta de registro para alumbrado exterior, de dimensiones exteriores 40x40x60, paredes de hormigón HM/20/B/20/IIa, con fondo de ladrillo cerámico perforado de 24x11x5.5 cm., sobre capa de gravilla, cubiertos con lámina de
PVC de protección, marco y tapa de fundición de grafito esferoidal pintada con hamerite. Según planos.
mt10hmf010… 0,185 m³ Hormigón HM-25/B/20/IIa, fabricado en central normal, vertido con cubilote. 95,83 17,73
mt04lpv010a 70,000 Ud Ladrillo cerámico perforado (panal), para revestir, 24x12x9 cm. 0,17 11,90
mt09mor010c 0,029 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra, con resistencia a compresión a 28 díasde 5 N/mm², egún UNE-EN 998. 115,30 3,34
mt11var110 1,000 Ud Conjunto de piezas de PVC para realizar en el fondo de la arqueta de paso los cauces correspondientes. 4,44 4,44
mt09mor010f 0,024 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15, confeccionado en obra, con resistencia a compresión a 28 díasde 15 N/mm², según UNE-EN 998. 149,30 3,58
mt11var100 1,000 Ud Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermético al paso de olores mefíticos en arquetas de sa eami nto, compuesto por: angulares y chapas metálicas con sus elementos de fijación y a… 8,25 8,25
mt11arf010b 1,000 Ud Tapa de fundición, 60x60x6 cm. 18,73 18,73
mo010 1,450 h Oficial 1ª construcción 11,57 16,78
mo059 1,033 h Peón ordinario 10,60 10,95
% 2,000 % Medios auxiliares 95,70 1,91
3,000 % Costes indirectos 97,61 2,93
Precio total redondeado por Ud  .................................................. 100,54
Nº Código Ud Descripción Total
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7.5 ALU04 Ud Columna. Mástil de soporte de acero galvanizado, con una distancia entre columnas de 13.600m, con una altura de punto de luz de 9.510m, altura de montaje de 10m, con un saliente sobre calzada de 1.2m. Totalmente montada y
conectada según planos.
columna 1,000 Ud Columna 333,73 333,73
camionconc… 0,250 h Camión con cesta 23,76 5,94
1aelectricista 0,237 h Oficial 1ª electricista 9,83 2,33
Ayudanteele… 0,237 h Ayudante electricista 9,00 2,13
mo059 1,033 h Peón ordinario 10,60 10,95
% 2,000 % Medios auxiliares 355,08 7,10
3,000 % Costes indirectos 362,18 10,87
Precio total redondeado por Ud  .................................................. 373,05
7.6 ALU05 Ud Luminaria para columna Disano 3164 Iride, de plata arenada. Cuerpo de aluminio fundido a presión. Armazón superior en la versión de luz directa: de aluminio fundido a presión preparado para la instalación de gancho o tiges,
mediante los accesorios. Armazón superior en la versión de luz indirecta: de aluminio fundido a presión, con cristal templado y fresado, de 10mm de espesor, resistente a los cambios bruscos de temperatura y a los choques.
Difusor inferior: cristal templado de 5 mm de espesor, resistente a los cambios bruscos de temperatura y a los choques. Flujo luminoso de las luminarias de 13000lm, y potencia de 150W. Transporte y colocación según planos.
luminaria 1,000 Ud Luminaria 347,14 347,14
1aelectricista 0,237 h Oficial 1ª electricista 9,83 2,33
Ayudanteele… 0,474 h Ayudante electricista 9,00 4,27
% 2,000 % Medios auxiliares 353,74 7,07
3,000 % Costes indirectos 360,81 10,82
Precio total redondeado por Ud  .................................................. 371,63
7.7 ALU06 Ud Baliza - Luminaria de hormigón modelo "Concrete 4" de Viabizzuno de dimensiones 240x300x540mm. con emisión directa hacia abajo nclada al suelo mediante placa tirafondos. Transporte y colocación incluidos. Según planos.
baliza 1,000 Ud Baliza 277,13 277,13
1aelectricista 0,237 h Oficial 1ª electricista 9,83 2,33
Ayudanteele… 0,474 h Ayudante electricista 9,00 4,27
% 2,000 % Medios auxiliares 283,73 5,67
3,000 % Costes indirectos 289,40 8,68
Precio total redondeado por Ud  .................................................. 298,08
7.8 ALU07 m Conducción eléctrica para columnas y balizas, de baja tensión para alumbrado público, armada con fleje antiroedores, formada por cable de cobre de 3x25 + 1x25mm2, de tensión nominal 0.6/1 Kv, tipo RV, con aislamiento
polietileno reticulado y cubierta de PVC, incluido el tendido en el fondo de la zanja o tubo. Totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrónico de Baja Tensión. Según planos.
Conductor 1,000 m Conductor 6,25 6,25
1aelectricista 0,029 h Oficial 1ª electricista 9,83 0,29
Ayudanteele… 0,142 h Ayudante electricista 9,00 1,28
% 2,000 % Medios auxiliares 7,82 0,16
3,000 % Costes indirectos 7,98 0,24
Precio total redondeado por m  .................................................. 8,22
7.9 ALU08 Ud Elementos de mando y protección en cuadro existente. Totalmente terminado y funcionando.
elementosde… 1,000 Ud Elementos de mando y protección 190,91 190,91
1aelectricista 0,953 h Oficial 1ª electricista 9,83 9,37
Ayudanteele… 1,427 h Ayudante electricista 9,00 12,84
% 2,000 % Medios auxiliares 213,12 4,26
3,000 % Costes indirectos 217,38 6,52
Precio total redondeado por Ud  .................................................. 223,90
7.10 ALU09 Ud Toma de tierra para alumbrado exterior, formada por piqueta de barra cilíndrica de acero tipo F-112 de 14mm. de diámetro, con conexión a borna del soporte por medio de cable de cobre desnudo de 35mm2, soldado a la piqueta y
conexión con la línea de tierra general. Según planos.
picadetomad… 1,000 Ud Pica de toma de tierra 8,94 8,94
1aelectricista 0,190 h Oficial 1ª electricista 9,83 1,87
Ayudanteele… 0,190 h Ayudante electricista 9,00 1,71
% 2,000 % Medios auxiliares 12,52 0,25
3,000 % Costes indirectos 12,77 0,38
Precio total redondeado por Ud  .................................................. 13,15
Nº Código Ud Descripción Total
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8 Red de telefonía
8.1 EXC m³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la
maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero. Según planos.
mt01var010 1,000 m Cinta plastificada. 0,14 0,14
mq01exn030 0,200 h Excavadora hidráulica s/neumáticos 100 CV. 27,39 5,48
mq01ret020 0,110 h Retrocargadora s/neumáticos 75 CV. 36,98 4,07
mo059 0,474 h Peón ordinario 10,60 5,02
% 2,000 % Medios auxiliares 14,71 0,29
3,000 % Costes indirectos 15,00 0,45
Precio total redondeado por m³  .................................................. 15,45
8.2 TEL01 m Colocación de canalización subterránea para telefonía bajo aceray bajo calzada, formada por 4 tubos de PVC de diámetro 63 mm. , tendidos en zanja sobre solera de hormigón y protegidos totalmente con hormigón HM 20, incluso
separadores. Según planos.
mt01var010 1,100 m Cinta plastificada. 0,14 0,15
mt01art020a 1,000 m³ Tierra de la propia excavación. 0,44 0,44
polietil63 4,100 m Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior. 0,46 1,89
mt40mto040d 1,050 m Cable telefónico multipar apantallado, para interiores, con cubierta PVC, de 50 pares (50x2x0,51 mm²). 3,35 3,52
mt10hmf010… 0,073 m³ Hormigón HM-25/B/20/IIa, fabricado en central normal, vertido con cubilote. 95,83 7,00
mq04dua020 0,101 h Dumper autocargable de 2 t de carga útil, con mecanismo hidráulico. 9,25 0,93
mq02rod020 0,151 h Bandeja vibrante de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm, reversible. 6,38 0,96
mq02cia020 0,010 h Camión con cuba de agua. 35,98 0,36
mo010 0,010 h Oficial 1ª construcción 11,57 0,12
mo059 0,096 h Peón ordinario 10,60 1,02
% 2,000 % Medios auxiliares 16,39 0,33
3,000 % Costes indirectos 16,72 0,50
Precio total redondeado por m  .................................................. 17,22
8.3 TEL02 m Colocación de canalización subterránea para telefonía bajo acera formada por 2 tubos de PVC de diámetro 63 mm., tendidos en zaja sobre solera de hormigón y protegidos totalmente con hormigón HM 20. Según planos.
mt01var010 1,100 m Cinta plastificada. 0,14 0,15
mt01art020a 1,000 m³ Tierra de la propia excavación. 0,44 0,44
polietil63 2,100 m Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior. 0,46 0,97
mt40mto040b 6,300 m Cable telefónico multipar apantallado, para interiores, con cubierta PVC, de 2 pares (2x2x0,51 mm²). 0,99 6,24
mt10hmf010… 0,049 m³ Hormigón HM-25/B/20/IIa, fabricado en central normal, vertido con cubilote. 95,83 4,70
mq04dua020 0,101 h Dumper autocargable de 2 t de carga útil, con mecanismo hidráulico. 9,25 0,93
mq02rod020 0,151 h Bandeja vibrante de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm, reversible. 6,38 0,96
mq02cia020 0,010 h Camión con cuba de agua. 35,98 0,36
mo010 0,010 h Oficial 1ª construcción 11,57 0,12
mo059 0,096 h Peón ordinario 10,60 1,02
% 2,000 % Medios auxiliares 15,89 0,32
3,000 % Costes indirectos 16,21 0,49
Precio total redondeado por m  .................................................. 16,70
8.4 TEL03 m Colocación de canalización subterránea para telefonía bajo acera formada por 2 tubos de PVC de diámetro 40 mm., tendidos en zaja sobre solera de hormigón y protegidos totalmente con hormigón HM 20. Según planos.
mt01var010 1,100 m Cinta plastificada. 0,14 0,15
mt01art020a 1,000 m³ Tierra de la propia excavación. 0,44 0,44
polietil40 2,100 m Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior 0,33 0,69
mt40mto040b 6,300 m Cable telefónico multipar apantallado, para interiores, con cubierta PVC, de 2 pares (2x2x0,51 mm²). 0,99 6,24
mt10hmf010… 0,046 m³ Hormigón HM-25/B/20/IIa, fabricado en central normal, vertido con cubilote. 95,83 4,41
mq04dua020 0,101 h Dumper autocargable de 2 t de carga útil, con mecanismo hidráulico. 9,25 0,93
mq02rod020 0,151 h Bandeja vibrante de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm, reversible. 6,38 0,96
mq02cia020 0,010 h Camión con cuba de agua. 35,98 0,36
mo010 0,010 h Oficial 1ª construcción 11,57 0,12
mo059 0,096 h Peón ordinario 10,60 1,02
% 2,000 % Medios auxiliares 15,32 0,31
3,000 % Costes indirectos 15,63 0,47
Precio total redondeado por m  .................................................. 16,10
Nº Código Ud Descripción Total
32
Memoria y Anejos 13.001 TFM
8.5 TEL04 m Colocación de canalización subterránea para telefonía bajo acera formada por 1 tubos de PVC de diámetro 40 mm., tendidos en zaja sobre solera de hormigón y protegidos totalmente con hormigón HM 20. Según planos.
mt01var010 1,100 m Cinta plastificada. 0,14 0,15
mt01art020a 1,000 m³ Tierra de la propia excavación. 0,44 0,44
polietil40 1,100 m Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior 0,33 0,36
mt40mto040b 2,100 m Cable telefónico multipar apantallado, para interiores, con cubierta PVC, de 2 pares (2x2x0,51 mm²). 0,99 2,08
mt10hmf010… 0,047 m³ Hormigón HM-25/B/20/IIa, fabricado en central normal, vertido con cubilote. 95,83 4,50
mq02rod020 0,151 h Bandeja vibrante de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm, reversible. 6,38 0,96
mq04dua020 0,101 h Dumper autocargable de 2 t de carga útil, con mecanismo hidráulico. 9,25 0,93
mq02cia020 0,010 h Camión con cuba de agua. 35,98 0,36
mo010 0,012 h Oficial 1ª construcción 11,57 0,14
mo059 0,097 h Peón ordinario 10,60 1,03
% 2,000 % Medios auxiliares 10,95 0,22
3,000 % Costes indirectos 11,17 0,34
Precio total redondeado por m  .................................................. 11,51
8.6 TEL05 Ud Arqueta tipo HF. Colocación de arqueta prefabricada construida según NT.F1.OO3 incluso tapa reforzada colocada. Según planos.
mt10hmf010… 0,500 m³ Hormigón HM-25/B/20/IIa, fabricado en central normal, vertido con cubilote. 95,83 47,92
mt04lpv010a 70,000 Ud Ladrillo cerámico perforado (panal), para revestir, 24x12x9 cm. 0,17 11,90
mt09mor010c 0,029 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra, con resistencia a compresión a 28 díasde 5 N/mm², egún UNE-EN 998. 115,30 3,34
mt09mor010f 0,024 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15, confeccionado en obra, con resistencia a compresión a 28 díasde 15 N/mm², según UNE-EN 998. 149,30 3,58
mt11arf010b 1,000 Ud Tapa de fundición, 60x60x6 cm. 18,73 18,73
mo010 0,962 h Oficial 1ª construcción 11,57 11,13
mo059 0,963 h Peón ordinario 10,60 10,21
% 2,000 % Medios auxiliares 106,81 2,14
3,000 % Costes indirectos 108,95 3,27
Precio total redondeado por Ud  .................................................. 112,22
8.7 TEL06 Ud Arqueta tipo DF. Colocación de arqueta construida según NT.F1.003 incluso tapa metálica reforzada colocada. Según planos.
mt10hmf010… 0,300 m³ Hormigón HM-25/B/20/IIa, fabricado en central normal, vertido con cubilote. 95,83 28,75
mt04lpv010a 70,000 Ud Ladrillo cerámico perforado (panal), para revestir, 24x12x9 cm. 0,17 11,90
mt09mor010c 0,029 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra, con resistencia a compresión a 28 díasde 5 N/mm², egún UNE-EN 998. 115,30 3,34
mt09mor010f 0,024 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15, confeccionado en obra, con resistencia a compresión a 28 díasde 15 N/mm², según UNE-EN 998. 149,30 3,58
mt11arf010b 1,000 Ud Tapa de fundición, 60x60x6 cm. 18,73 18,73
mo010 0,953 h Oficial 1ª construcción 11,57 11,03
mo059 0,953 h Peón ordinario 10,60 10,10
% 2,000 % Medios auxiliares 87,43 1,75
3,000 % Costes indirectos 89,18 2,68
Precio total redondeado por Ud  .................................................. 91,86
8.8 TEL07 Ud Arqueta tipo M. Colocación de arqueta construida según NT.F1.003 incluso tapa metálica reforzada colocada. Según planos.
mt10hmf010… 0,185 m³ Hormigón HM-25/B/20/IIa, fabricado en central normal, vertido con cubilote. 95,83 17,73
mt04lpv010a 70,000 Ud Ladrillo cerámico perforado (panal), para revestir, 24x12x9 cm. 0,17 11,90
mt09mor010c 0,029 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra, con resistencia a compresión a 28 díasde 5 N/mm², egún UNE-EN 998. 115,30 3,34
mt09mor010f 0,024 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15, confeccionado en obra, con resistencia a compresión a 28 díasde 15 N/mm², según UNE-EN 998. 149,30 3,58
mt11arf010b 1,000 Ud Tapa de fundición, 60x60x6 cm. 18,73 18,73
mo010 0,951 h Oficial 1ª construcción 11,57 11,00
mo059 0,951 h Peón ordinario 10,60 10,08
% 2,000 % Medios auxiliares 76,36 1,53
3,000 % Costes indirectos 77,89 2,34
Precio total redondeado por Ud  .................................................. 80,23
8.9 TEL08 Ud Partida alzada a justificar para conexión a red existente.
mo010 0,190 h Oficial 1ª construcción 11,57 2,20
ayudante 0,965 h Ayudante telefonía 9,00 8,69
% 2,000 % Medios auxiliares 10,89 0,22
3,000 % Costes indirectos 11,11 0,33
Precio total redondeado por Ud  .................................................. 11,44
Nº Código Ud Descripción Total
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7.11 ALU10 m³ Hormigón en zapata de báculo o baliza, incluyendo p.p de placa de anclaje. Cimentación de báculo o columna. Incluye excavación en todo tipo de terreno, hormigonado, colocación/nivelación de pernos de anclaje. Según planos
mt10hmf010… 0,450 m³ Hormigón HM-25/B/20/IIa, fabricado en central normal, vertido con cubilote. 95,83 43,12
mo059 0,047 h Peón ordinario 10,60 0,50
% 2,000 % Medios auxiliares 43,62 0,87
3,000 % Costes indirectos 44,49 1,33
Precio total redondeado por m³  .................................................. 45,82
7.12 ALU11 m³ Formación de relleno con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, en zanjas en las que previamente se han alojado las instalaciones y se ha realizado el relleno envolvente de las mismas (no incluido en este precio);
y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo mediante equipo manual formado por bandeja vibrante, hasta alcanzar un grado de compactación no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor
Normal, realizado según NLT-107 (no incluido en este precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación, carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los
mismos. Según planos.
mt01var010 1,100 m Cinta plastificada. 0,14 0,15
mt01art020a 1,000 m³ Tierra de la propia excavación. 0,44 0,44
mq04dua020 0,101 h Dumper autocargable de 2 t de carga útil, con mecanismo hidráulico. 9,25 0,93
mq02rod020 0,151 h Bandeja vibrante de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm, reversible. 6,38 0,96
mq02cia020 0,010 h Camión con cuba de agua. 35,98 0,36
mq04cab030 0,015 h Camión basculante de 12 t. de carga. 40,08 0,60
mo059 0,186 h Peón ordinario 10,60 1,97
% 2,000 % Medios auxiliares 5,41 0,11
3,000 % Costes indirectos 5,52 0,17
Precio total redondeado por m³  .................................................. 5,69
Nº Código Ud Descripción Total
34
Memoria y Anejos 13.001 TFM
8.10 TEL09 Ud Armario de interconexión, incluso tubería de PVC rígido de 63 mm. de diámetro, codos de desviación y separadores, medida la unidad terminada. Transporte y colocación. Según planos.
armariodeint… 1,000 Ud Armario de interconexión 31,56 31,56
mo010 0,238 h Oficial 1ª construcción 11,57 2,75
ayudante 0,492 h Ayudante telefonía 9,00 4,43
% 2,000 % Medios auxiliares 38,74 0,77
3,000 % Costes indirectos 39,51 1,19
Precio total redondeado por Ud  .................................................. 40,70
8.11 TEL10 m³ Formación de relleno con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, en zanjas en las que previamente se han alojado las instalaciones y se ha realizado el relleno envolvente de las mismas (no incluido en este precio);
y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo mediante equipo manual formado por bandeja vibrante, hasta alcanzar un grado de compactación no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor
Normal, realizado según NLT-107 (no incluido en este precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación, carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los
mismos. Según planos.
mt01var010 1,100 m Cinta plastificada. 0,14 0,15
mt01art020a 1,000 m³ Tierra de la propia excavación. 0,44 0,44
mq04dua020 0,101 h Dumper autocargable de 2 t de carga útil, con mecanismo hidráulico. 9,25 0,93
mq02rod020 0,151 h Bandeja vibrante de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm, reversible. 6,38 0,96
mq02cia020 0,010 h Camión con cuba de agua. 35,98 0,36
mq04cab030 0,015 h Camión basculante de 12 t. de carga. 40,08 0,60
mo059 0,186 h Peón ordinario 10,60 1,97
% 2,000 % Medios auxiliares 5,41 0,11
3,000 % Costes indirectos 5,52 0,17
Precio total redondeado por m³  .................................................. 5,69
Nº Código Ud Descripción Total
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9 Jardinería
9.1 JAR01 Ud Acer pseudoplatanus de perímetro de 20 a 25 cm, con la raíz desnuda, transporte, preparación y plantado según planos.
Acerpseudo… 1,000 Ud Acerpseudoplatanus 6,71 6,71
agua 0,043 m³ Agua 0,78 0,03
camioncisterna 0,060 Camión cisterna 31,87 1,91
1ajardinero 0,037 h Oficial 1ª jardinero 9,83 0,36
2ajardinero 0,284 h Oficial 2ª jardinero 9,68 2,75
Ayudjardinero 0,284 h Ayudante jardinero 9,00 2,56
% 2,000 % Medios auxiliares 14,32 0,29
3,000 % Costes indirectos 14,61 0,44
Precio total redondeado por Ud  .................................................. 15,05
9.2 JAR02 m³ Aporte de tierra vegetal, incluso preparación del terreno, extendido y nivelado. Precios de relleno de alcorque con medios naturales, con capa de grava de 10cm de grueso, geotextil y sustrato de tierra vegetal, por jardinera, según
planos.
tierraacida 0,250 m³ Tierra ácida 62,56 15,64
Ayudjardinero 0,474 h Ayudante jardinero 9,00 4,27
% 2,000 % Medios auxiliares 19,91 0,40
3,000 % Costes indirectos 20,31 0,61
Precio total redondeado por m³  .................................................. 20,92
9.3 JAR03 Ud Anillo metálico de alcorque, incluido el transporte y la colocación según planos.
Anillometalico 1,000 Ud Anillo metálico 19,56 19,56
2ajardinero 0,077 h Oficial 2ª jardinero 9,68 0,75
Ayudjardinero 0,133 h Ayudante jardinero 9,00 1,20
% 2,000 % Medios auxiliares 21,51 0,43
3,000 % Costes indirectos 21,94 0,66
Precio total redondeado por Ud  .................................................. 22,60
Nº Código Ud Descripción Total
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10 Mobiliario urbano
10.1 MOB01 Ud Banco de hormigón y acero. Incluye ejecución, transporte, cimentación y colocación según planos.
banco 1,000 Ud Banco 317,27 317,27
camiongrua 1,000 h Camión Grúa 29,50 29,50
mo010 0,950 h Oficial 1ª construcción 11,57 10,99
mo059 0,950 h Peón ordinario 10,60 10,07
% 2,000 % Medios auxiliares 367,83 7,36
3,000 % Costes indirectos 375,19 11,26
Precio total redondeado por Ud  .................................................. 386,45
10.2 MOB02 Ud Suministro y colocación de papelera. Incluye ejecución, transporte, cimentación y colocación según planos.
papelera 1,000 Ud Papelera 144,30 144,30
camiongrua 0,100 h Camión Grúa 29,50 2,95
mo010 0,011 h Oficial 1ª construcción 11,57 0,13
mo059 0,284 h Peón ordinario 10,60 3,01
% 2,000 % Medios auxiliares 150,39 3,01
3,000 % Costes indirectos 153,40 4,60
Precio total redondeado por Ud  .................................................. 158,00
10.3 MOB03 Ud Suministro y colocación de aparcamiento de bicicletas. Incluye ejecución, transporte, cimentación y colocación según planos.
aparcamient… 1,000 Ud Aparcamiento Bicicleta 128,64 128,64
camiongrua 0,300 h Camión Grúa 29,50 8,85
mo010 0,011 h Oficial 1ª construcción 11,57 0,13
mo059 0,284 h Peón ordinario 10,60 3,01
% 2,000 % Medios auxiliares 140,63 2,81
3,000 % Costes indirectos 143,44 4,30
Precio total redondeado por Ud  .................................................. 147,74
Nº Código Ud Descripción Total
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11 Señalización
11.1 VIA01 m² Marcas viales de tráfico, pasos de cebra, signos, flechas o letras con pintura blanca reflexiva a base de clorocaucho de senaliz ción vial, realizada con medios mecánicos, incluso premarcaje. Según planos.
microvidrio 0,020 kg Microesferas de vidrio 2,83 0,06
pinturareflec… 0,020 kg Pintura reflectante 5,80 0,12
pintbaldasvial 0,006 h Máquina para pintar bandas de vial autopropulsada 29,46 0,18
mo010 0,012 h Oficial 1ª construcción 11,57 0,14
mo059 0,105 h Peón ordinario 10,60 1,11
% 2,000 % Medios auxiliares 1,61 0,03
3,000 % Costes indirectos 1,64 0,05
Precio total redondeado por m²  .................................................. 1,69
11.2 VIA02 m² Acabado superficial de carril bici, formado por Compodur Acril S/H de Composan sobre hormigón, incluido elementos necesariospara realización y ejecución según planos.
Compodur 1,000 kg Compodur Acril S/H 0,89 0,89
mo059 0,079 h Peón ordinario 10,60 0,84
% 2,000 % Medios auxiliares 1,73 0,03
3,000 % Costes indirectos 1,76 0,05
Precio total redondeado por m²  .................................................. 1,81
11.3 VIA03 Ud Señal de distintos tipos, prohibición, obligación, ceda el paso, stop, señal informativa, reflectante, sobre poste galvanizado e 80x40x2mm. incluso cimentación, colocación, anclajes y tornillería. Según planos.
placas 1,000 Ud Señal de distintos tipos 127,62 127,62
mo059 0,192 h Peón ordinario 10,60 2,04
% 2,000 % Medios auxiliares 129,66 2,59
3,000 % Costes indirectos 132,25 3,97
Precio total redondeado por Ud  .................................................. 136,22
Nº Código Ud Descripción Total
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12 Control de calidad
12.1 CAL01 ud Ensayos para clasificación, s/Instrucción 6.1 y 2-I.C. MOPT, de la categoría de una explanada, mediante ensayos para determinar la densidad proctor normal, s/UNE 103500, y el índice C.B.R., s/UNE 103502
P32SF010 1,000 ud Toma de muestras, suelos 32,00 32,00
P32SF020 1,000 ud Apertura y descripción de muestra 16,00 16,00
P32SF150 1,000 ud Proctor Normal, suelos-zahorras 63,00 63,00
P32SF170 1,000 ud Índice C.B.R., suelos-zahorras 95,00 95,00
3,000 % Costes indirectos 206,00 6,18
Precio total redondeado por ud  .................................................. 212,18
12.2 CAL02 ud Ensayos para confirmación de la calidad de una muestra de suelo para su uso en terraplentes, mediante la determinación de su granulometría, s/UNE 103101, de los límites de Atterberg, s/UNE 103103/4 y del contenido en materia
orgánica s/UNE 103204.
P32SF010 1,000 ud Toma de muestras, suelos 32,00 32,00
P32SF040 1,000 ud Análisis granulométrico, suelos 42,00 42,00
P32SF070 1,000 ud Límites Atterberg, suelos 42,00 42,00
P32SQ050 1,000 ud Cntdº en materia orgánica, suelos 32,00 32,00
3,000 % Costes indirectos 148,00 4,44
Precio total redondeado por ud  .................................................. 152,44
12.3 CAL03 ud Ensayos para controlar la calidad del hormigón fresco para pavimentos, mediante el ensayo de 3 probetas prismáticas de 15x15x60 cm., incluyendo la fábricación de las probetas, el curado, la rotura a flexotracción de 3 probetas a
28 días, y la consistencia, s/UNE EN 12350-1.
P32HF040 1,000 ud Resist. a flexotracción, serie de 3 probetas 95,00 95,00
3,000 % Costes indirectos 95,00 2,85
Precio total redondeado por ud  .................................................. 97,85
12.4 CAL04 ud Realización de ensayos de información, s/PG-3/75, de la calidad de un pavimento de hormigón mediante la extracción de 6 testigos de 100 mm. de diámetro, s/UNE-EN 12504-1, y la comprobación de su resistencia a tracción
indirecta, s/UNE EN 12390-6.
P32HI100 6,000 ud Extracción de testigo d=100mm 53,00 318,00
P32HF060 6,000 ud Tracción indirecta, 1 probeta 32,00 192,00
3,000 % Costes indirectos 510,00 15,30
Precio total redondeado por ud  .................................................. 525,30
12.5 CAL05 ud Realización de ensayo informativo para comprobación del espesor de pavimentos de hormigón endurecido, mediante cinco determinaciones realizadas con sondeo sónico.
P32HI130 1,000 ud Espesor hormigón ( no destructivo ) 105,00 105,00
3,000 % Costes indirectos 105,00 3,15
Precio total redondeado por ud  .................................................. 108,15
12.6 CAL06 Ud Prueba para comprobar la estanqueidad de un tramo, entre pozos contiguos, de la red de saneamiento, mediante obturado del pozo aguas abajo y llenado por el pozo contiguo aguas arriba hasta superar la generatriz superior del
tubo, s/P.P.T.G.T.S.P.
pruebaestan… 1,000 Prueba de estanqueidad 223,95 223,95
mo004 1,902 h Oficial 1ª fontanero. 16,18 30,77
% 2,000 % Medios auxiliares 254,72 5,09
3,000 % Costes indirectos 259,81 7,79
Precio total redondeado por Ud  .................................................. 267,60
12.7 CAL07 Ud Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior y la estanqueidad de tramos montados de la red de abastecimiento de agua, s/P.P.T.G.T.A.A.
pruebaestan… 1,000 Prueba de estanqueidad 223,95 223,95
mo004 1,902 h Oficial 1ª fontanero. 16,18 30,77
% 2,000 % Medios auxiliares 254,72 5,09
3,000 % Costes indirectos 259,81 7,79
Precio total redondeado por Ud  .................................................. 267,60
Nº Código Ud Descripción Total
12.8 CAL08 Ud Prueba de instalación de la red de alumbrado público.
1aelectricista 0,477 h Oficial 1ª electricista 9,83 4,69
Ayudanteele… 0,477 h Ayudante electricista 9,00 4,29
% 2,000 % Medios auxiliares 8,98 0,18
3,000 % Costes indirectos 9,16 0,27
Precio total redondeado por Ud  .................................................. 9,43
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Cuadro de precios nº 1
1 Demoliciones y tierras
1.1 Ud Desmontaje de bolardos, carga y transporte, incluido escombros. 5,82 CINCO EUROS CON OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS
1.2 Ud Desmontaje y acopio de señal vertical, incluso de su cimentación, carga y transporte, incluido escombros. 5,83 CINCO EUROS CON OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS
1.3 Ud Desmontaje, acopio y transporte de cabeza de luminaria previa desconexión. 4,45 CUATRO EUROS CON CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
1.4 Ud Desmontaje y acopio de báculo de iluminación, incluso su cableado y cimentación, carga y transporte. 45,26 CUARENTA Y CINCO EUROS CON
VEINTISEIS CÉNTIMOS
1.5 m Desmontaje y acopio de bordillo con medios mecánicos, incluso demolición de su cimentación, carga y transporte, incluido escombros. 4,96 CUATRO EUROS CON NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
1.6 m² Desmontaje de murete de mampostería de ladrillo, con medios mecánicos, incluso carga y transporte de escombros a vertedero. 6,37 SEIS EUROS CON TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS
1.7 m² Demolición de escaleras con medios mecánicos, incluso carga y transporte de escombros a vertedero. 5,96 CINCO EUROS CON NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
1.8 m³ Demolición de talud en terreno medio con medios mecánicos, incluido carga y transporte de escombros a vertedero. 3,05 TRES EUROS CON CINCO
CÉNTIMOS
1.9 m² Demolición de hormigon con medios mecánicos, incluido carga y transporte de escombros a vertedero. 1,91 UN EURO CON NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS
1.10 m² Demolición de aglomerado asfáltico incluso badén. Arranque de pavimento asfáltico, con compresor, carga manual y mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 1,91 UN EURO CON NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS
1.11 m² Demolición de aceras con compresor con medios mecánicos (compresor y otros), carga sobre camión y transporte. 2,62 DOS EUROS CON SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS
1.12 Ud Cata para localización de instalaciones, en cualquier tipo de terreno, con medios manuales. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la
excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero. 26,81 VEINTISEIS EUROS CON OCHENTA
Y UN CÉNTIMOS
1.13 m³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de un vaciado, en terreno medio, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria,
refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación y retirada de los materiales excavados, sin incluir transporte a vertedero. 4,90 CUATRO EUROS CON NOVENTA
CÉNTIMOS
1.14 m³ Transporte con camión de los productos procedentes de la excavación (restos después del relleno) de cualquier tipo de terreno a centro de reciclaje, vertedero específico o centro de acogida o transferencia,
considerando el tiempo de espera para la carga en obra, ida, descarga y vuelta. Incluso canon de vertedero. 8,25 OCHO EUROS CON VEINTICINCO
CÉNTIMOS
1.15 Ud Arrancado y acopio de palmera de envergadura media, mediante repicado y formación de cepellón con yeso y malla de fibra para su posterior trasplante. 102,37 CIENTO DOS EUROS CON TREINTA
Y SIETE CÉNTIMOS
2 Pavimentación
2.1 m³ Base granular de zahorra artificial, extendida y perfilada con motoniveladora y con una compactación al 95% del Proctor Normal. 15cm en aceras y 25 bajo calzadas y aparcamiento. Según planos. 19,09 DIECINUEVE EUROS CON NUEVE
CÉNTIMOS
2.2 m³ Formación de capa de relleno con arena bajo aceras de 2cm de espesor. Según planos. 21,89 VEINTIUN EUROS CON OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
2.3 m Suministro y colocación de rígola formada por piezas prefabricadas de hormigón bicapa,5x20x50 cm. Todo ello realizado sobre firme compuesto por base de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 20 cm de espesor,
vertido desde camión, extendido y vibrado manual, según pendientes del proyecto. Incluso rejuntado con mortero de cemento M-5 y limpieza. Completamente terminada. Según planos. 17,70 DIECISIETE EUROS CON SETENTA
CÉNTIMOS
2.4 m Suministro y colocación de piezas de bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección normalizada (30x20) cm, clase climática B (absorción <=6%), clase resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y clase
resistente a flexión S (R-3,5 N/mm2). Longitud de bordillo 50 cm, normalizado según UNE-EN 1340 y UNE 127340, para uso en zonas peatonales. Todo ello realizado sobre firme compuesto por base de hormigón en
masa, según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada. Incluyendo parte proporcional para formación de vado peatonal. Incluso limpieza. Según planos. 20,32 VEINTE EUROS CON TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS
2.5 m³ Acomodación del pavimento al tramo anterior y posterior. Debido al cambio de rasante antes y después de la intervención, se produce un escalón entre las distintas fases, que debe ser absorbido para la utilización
normal de la vía, por lo que deberá ser demolido parte del pavimento existente, o en algún caso, añadir hormigón para permitir el paso. No se superará el 10% de pendiente en la unión de los dos firmes. Elaboración,
transporte de material y ejecución incluidos. 67,66 SESENTA Y SIETE EUROS CON
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
2.6 m² Formación de pavimento continuo de hormigón con acabado superficial con rodillo metálico torneado, previo vertido, extendido y alisado de una base de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido
con cubilote, de 20 cm de espesor, armado con malla electrosoldada ME 10x10 de Ø 5 mm galvanizada, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092; a colocar sobre explanada existente con índice CBR>5 (California Bearing
Ratio), no incluida en este precio. Incluso p/p de preparación de la base, juntas y acabado superficial del hormigón.
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural EHE. Según planos. 19,58 DIECINUEVE EUROS CON
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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2.7 m²  Suministro y colocación de pavimento de loseta de hormigón para uso exterior en pavimentación de aceras, modelo 4 pastillas, clase resistente a flexión T, clase resistente según la carga de rotura 3, clase de
desgaste por abrasión G, formato nominal 20x20x3 cm, color gris, según UNE-EN 1339, colocado al tendido sobre capa de mortero de 3 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM
II/B-L 32,5 R y capa de arena de 2 cm, dejando entre ellas una junta de separación de entre 1,5 y 3 mm. Incluso rejuntado y limpieza de la lechada sobrante del rejuntado. Todo ello realizado sobre firme compuesto por
base rígida de hormigón en masa (HM-20/P/20/I), de 12 cm de espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, ejecutada según pendientes del proyecto. Según planos. 19,26 DIECINUEVE EUROS CON
VEINTISEIS CÉNTIMOS
2.8 m²  Suministro y colocación de pavimento de loseta de hormigón para uso exterior en pavimentación de paso de peatones, modelo botones, clase resistente a flexión T, clase resistente según la carga de rotura 3, clase
de desgaste por abrasión G, formato nominal 20x20x3,1 cm, color gris oscuro, según UNE-EN 1339, colocado al tendido sobre capa de mortero, espolvoreado de cemento de 3 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³
de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R, sobre capa de arena de 2cm, dejando entre ellas una junta de separación de entre 1,5 y 3 mm. Incluso rejuntado y limpieza de la lechada sobrante del rejuntado.
Incluyendo cortes para ajustes de pendientes. Todo ello realizado sobre firme compuesto por base rígida de hormigón en masa (HM-20/P/20/I), de 12 cm de espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado
manual con regla vibrante de 3 m, ejecutada según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada. Según planos. 19,47 DIECINUEVE EUROS CON
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
2.9 m²   Pavimento sobreelevado de listones de madera vacsolizada tratada en autoclave para los alcorques. Según planos 27,84 VEINTISIETE EUROS CON
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
2.10 m² Previsión para el desmontaje y reposición del revestimiento de fachada en viviendas existentes. La demolición y posterior formación de aceras puede provocar la rotura de elementos de revestimiento de fachada, por
lo que, según cada caso, éstos deberán ser retirados de los edificios antes del levantamiento de la acera y tras la ejecución del pavimento, devueltos y colocados en su lugar original. En el caso de revestimientos
continuos, se restituirá la textura y color de las partes afectadas. Incluye transporte, almacenaje, sustitución de piezas rotas, morteros, adhesivos y pinturas, según caso. 9,79 NUEVE EUROS CON SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
3 Red de saneamiento
3.1 m³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte
de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero. Según planos. 15,45 QUINCE EUROS CON CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
3.2 m Suministro y montaje de tubería enterrada en terreno no agresivo, formada por tubería de polietileno de alta densidad (PEAD)para saneamiento, unión con junta elástica, con un diámetro exterior de 630mm y sección
circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, colocada sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual
con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior. Incluso p/p de piezas especiales, juntas y lubricante para
montaje de uniones elásticas y accesorios. Totalmente colocada y probada. Según planos. 61,04 SESENTA Y UN EUROS CON
CUATRO CÉNTIMOS
3.3 m Suministro y montaje de tubería enterrada para acometida de imbornal en terreno no agresivo, formada por tubería polietileno de alta densidad (PEAD) para saneamiento, con un diámetro exterior de 125 mm  y
sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, colocada sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo
manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior. Incluyendo acometida a pozo e imbornal. Incluso p/p de
piezas especiales, juntas y lubricante para montaje de uniones elásticas y accesorios. Totalmente colocada y probada. Según planos. 25,52 VEINTICINCO EUROS CON
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
3.4 Ud Pozo de pluviales. Formación de pozo de registro de fábrica de ladrillo cerámico perforado, de 1,00 m de diámetro interior y de 2 m de altura útil interior, para la red de pluviales, formado por: solera de 25 cm de
espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 de Ø 8 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092 dispuesto en la cara superior de la solera; con cierre de marco y
tapa de fundición clase B-125 según UNE-EN 124, carga de rotura 125 kN, pintada con hamerite instalado en calzadas. Incluso anillado superior, relleno perimetral con hormigón en masa HM-10/B/20/I del trasdós del
pozo, p/p de material para conexiones y remates, formación de canal en el fondo del pozo, junta expansiva para sellado de juntas, incluso pates y su recibido, recibido de marco y ajuste entre tapa y marco con material
elastómero. Completamente terminado. Según planos. 443,15 CUATROCIENTOS CUARENTA Y
TRES EUROS CON QUINCE
CÉNTIMOS
3.5 Ud Arqueta de acometida domiciliaria de fecales. Formación de pozo de registro de fábrica de ladrillo cerámico perforado, de 0,35x0,35 m de dimension interior, para la red de fecales, formado por:; con cierre de marco y
tapa de fundición, pintada con hamerite, instalado en calzadas. Marco recibido y ajuste entre tapa y marco con material elastómero. Completamente terminado. Según planos. 117,41 CIENTO DIECISIETE EUROS CON
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
3.6 m Suministro e instalación de la acometida que une la instalación individual con la red general de fecales, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por tubería enterrada
de polietileno de alta densidad (PEAD) colocada sobre cama de arena en el fondo de la zanja previamente excavada. 78,63 SETENTA Y OCHO EUROS CON
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
3.7 Ud Sumidero de hormigón ejecutado in situ, solera de 20 cm de espesor de hormigón armado HA-20/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 de Ø 8 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092
dispuesto en la cara superior de la solera. Rejilla formada por dos módulos de fundición, formando junto con el marco un módulo de 160cm de longitud por 20cm de anchura alineado con la rígola, según planos. 46,51 CUARENTA Y SEIS EUROS CON
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
3.8 Ud Partida de retoque de la actual red de fecales. Previsión de observación de elementos degradados y su posterior arreglo o incluso sustitución total. Se presupone un número concreto de posibles desperfectos, a
expensas de que posteriormente se observe un número mayor o menor de posibles intervenciones. Las intervenciones serán de tamaño medio, debido a que la actual red está en funcionamiento y en principio no debe
poseer graves desperfectos.Partida alzada a justificar. 69,42 SESENTA Y NUEVE EUROS CON
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
3.9 m³ Formación de relleno con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, en zanjas en las que previamente se han alojado las instalaciones realizando el relleno envolvente de las mismas; y compactación en
tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo mediante equipo manual formado por bandeja vibrante, hasta alcanzar un grado de compactación no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Normal,
realizado según NLT-107 (no incluido en este precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación, carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los
mismos. 5,59 CINCO EUROS CON CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
4 Red de abastecimiento de agua e hidrantes
4.1 m³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte
de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero. Según planos. 15,45 QUINCE EUROS CON CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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4.2 m Eliminación de red actual de agua y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 2,19 DOS EUROS CON DIECINUEVE
CÉNTIMOS
4.3 m Conducción de agua potable de polietileno reticulado de 125mm. de diámetro nominal bajo acera, incluyendo un incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de uniones y accesorios, colocada sobre capa
de relleno de arena de 10cm. de espesor, para asiento del conducto, relleno lateral y superior hasta 10cm, por encima de la generatriz superior de la tubería con el mismo tipo de arena, según proyecto. 34,05 TREINTA Y CUATRO EUROS CON
CINCO CÉNTIMOS
4.4 m Canalización protegida bajo calzada de la tubería de presión, situada en los cruces de calzada.Conducción de agua potable de polietileno reticulado de 125mm. de diámetro nominal dentro de tubería de polietileno
reticulado de 200mm. que sirve de protección, incluyendo un incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de uniones y accesorios, colocada dentro de una bloque de hormigón de 40cm. de espesor, para
protección. Según proyecto. 59,19 CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON
DIECINUEVE CÉNTIMOS
4.5 Ud Formación de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 60x60x140 cm, construida con fábrica de ladrillo cerámico perforado, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 sobre solera de
hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 18 cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa de fundición de
grafito esferoidal pintada con hamerite, con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso piezas de PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes empalmes y
asentándolas convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, conexiones de conducciones y remates. Completamente terminada, sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós. Según planos. 156,25 CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS
CON VEINTICINCO CÉNTIMOS
4.6 Ud Suministro e instalación de la acometida para abastecimiento de agua que une la red general de distribución de agua potable con la instalación general, conducción de agua potable de polietileno reticulado de
125mm. de diámetro nominal. Incluso piezas de adaptación de diámetros. Según planos. 721,91 SETECIENTOS VEINTIUN EUROS
CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
4.7 Ud Suministro e instalación de la acometida para abastecimiento de agua que une la red general de distribución de agua potable con la instalación particular prevista, continua en todo su recorrido sin uniones o
empalmes intermedios no registrables, formada por tubería enterrada de polietileno de alta densidad, de 32 mm de diámetro colocada sobre cama de arena en el fondo de la zanja previamente excavada. Según planos. 105,69 CIENTO CINCO EUROS CON
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
4.8 Ud Llave de acometida, totalmente instalada y en funcionamiento. Según planos. 35,46 TREINTA Y CINCO EUROS CON
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
4.9 m³ Formación de relleno con arena compactada en tongadas. Según planos. 21,89 VEINTIUN EUROS CON OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
4.10 m³ Formación de relleno con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, en zanjas en las que previamente se han alojado las instalaciones y se ha realizado el relleno envolvente de las mismas (no incluido
en este precio); y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo mediante equipo manual formado por bandeja vibrante, hasta alcanzar un grado de compactación no inferior al 95% de la máxima
obtenida en el ensayo Proctor Normal, realizado según NLT-107 (no incluido en este precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación, carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los
trabajos de relleno y humectación de los mismos.
tación gráfica de Proyecto. 5,59 CINCO EUROS CON CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
4.11 Ud Hidrante enterrado con arqueta de registro, con una salida de 100 mm de diámetro y de 4" de diámetro de conexión a la tubería, incluyendo ventosa y válvula de desagüe conectada a red de saneamiento. Según
planos. 389,32 TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
EUROS CON TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS
4.12 ml Localización de acometidas domiciliarias para posterior apertura localizada de las citadas acometidas, por medios manuales, con martillo rompedor. Reposición de acometida situada fuera de la zona de obras para
conexión. Tendido aéreo por fachadas de la tubería de red provisional de polietileno de 40 en el tramo oeste y de 32 en el tramo este, con plataforma elevadora, derivando con tubo de 20 a cada vivienda conectando al
contador de cada vivienda por el exterior de fachada. Colocada y funcionando. Ayudas manuales a la conexión a las viviendas. 14,34 CATORCE EUROS CON TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
5 Red de riego
5.1 m³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte
de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero. Según planos. 15,45 QUINCE EUROS CON CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
5.2 m Conducción para red de riego, realizada con tubo de polietileno de baja densidad de 32 mm. de diámetro exterior, para una presión de trabajo de 4 atmósferas, con control eléctrico colocada sobre capa de relleno de
arena de 25cm. de espesor, envolver el conducto bajo tubo de polietileno de alta densidad de doble capa de 90 mm. de diámetro, bajo acera, según planos. 4,95 CUATRO EUROS CON NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
5.3 m Conducción para red de riego, realizada con tubo de polietileno de baja densidad de 32 mm. de diámetro exterior, para una presión de trabajo de 4 atmósferas, con control eléctrico colocada sobre capa de relleno de
hormigón de 25 cm. de espesor, envolver el conducto bajo tubo de polietileno de alta densidad de doble capa de 90 mm. de diámetro, bajo calzada, según planos. 28,72 VEINTIOCHO EUROS CON
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
5.4 Ud Centro de mando electrónico. Programador electrónico para riego automático, de 4 estaciones, modelo IMAGE 4 de la casa RAIN BIRD o similar, en armario de poliester prensado, sobre zócalo de hormigón
prefabricado. Completamente instalado y en funcionamiento. Según planos. 466,73 CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS
EUROS CON SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS
5.5 Ud Formación de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 60x60 cm, de profundidad variable, construida con fábrica de ladrillo cerámico perforado, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
M-5 sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con
tapa de fundición pintada con hamerite, con cierre hermético. Incluso piezas de PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes empalmes y asentándolas convenientemente
con el hormigón en el fondo de la arqueta, conexiones de conducciones y remates. Completamente terminada. Según planos. 156,25 CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS
CON VEINTICINCO CÉNTIMOS
5.6 Ud Válvula de corte de cierre elástico con acoplamiento para tubería de PVC, cuerpo en fundición dúctil con pintura de protección epoxi, eje de acero inoxidable, cierre elastométrico, con tornillería de acero inoxidable.
Totalmente anclada y colocada. Según planos. 35,59 TREINTA Y CINCO EUROS CON
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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5.7 Ud Boca de riego enlace rápido con cerradura, de bronce conexión diámetro 1", hembra, presión máxima 15 Kg/cm2. Según planos 69,26 SESENTA Y NUEVE EUROS CON
VEINTISEIS CÉNTIMOS
5.8 Ud Suministro e instalación de la acometida para abastecimiento que une la red de distribución de agua con la instalación de riego, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables. 721,91 SETECIENTOS VEINTIUN EUROS
CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
5.9 m Red terminal con puntos de goteo con tubería de polietileno de baja densidad, diámetro de 16mm. según planos 3,81 TRES EUROS CON OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS
5.10 Ud Prueba de estanqueidad. 254,91 DOSCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO EUROS CON NOVENTA Y
UN CÉNTIMOS
5.11 m³ Formación de relleno con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, en zanjas en las que previamente se han alojado las instalaciones y se ha realizado el relleno envolvente de las mismas (no incluido
en este precio); y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo mediante equipo manual formado por bandeja vibrante, hasta alcanzar un grado de compactación no inferior al 95% de la máxima
obtenida en el ensayo Proctor Normal, realizado según NLT-107 (no incluido en este precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación, carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los
trabajos de relleno y humectación de los mismos. Según planos. 5,69 CINCO EUROS CON SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
6 Red eléctrica en B.T.
6.1 m³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte
de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero. Según planos. 15,45 QUINCE EUROS CON CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
6.2 m Conjunto de 3 tubos de polietileno de alta densidad de 160mm. en vacío con la guía pasada, bajo acera. Según planos
Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 160 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 40 J, resistencia a
compresión de 450 N, montado como canalización enterrada. Según planos. 16,04 DIECISEIS EUROS CON CUATRO
CÉNTIMOS
6.3 m Conjunto de 3 tubos de polietileno de alta densidad de 160mm. de diámetro, dos de ellos en vacío con la guía pasada y otro con tres conductores al 240 y neutro, incluso tendido en el fondo de la zanja. Protección de
línea a baja tensión en cruce de calzada, incluyendo hormigón. Según planos. 45,80 CUARENTA Y CINCO EUROS CON
OCHENTA CÉNTIMOS
6.4 Ud Bajada a subterráneo bajo tubo protector en fachada. Obra necesaria para enlazar por fachada de edificación con el punto de entrada de la línea eléctrica general de alimentación en subterráneo. Incluye el suministro
de materiales, terminales, bornas, bridas, y todo tipo de obra necesaria: apertura de rozas, empotramiento del tubo, restauración de la fachada del inmueble según condiciones originales, etc. Acopio, transporte y montaje
del conjunto. Completamente realizada. Según planos. 96,86 NOVENTA Y SEIS EUROS CON
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
6.5 Ud Arqueta de paso incluyendo marco y tapa. Marco y tapa de 70x70cm de fundición de grafito esferoidal. Según planos. 102,00 CIENTO DOS EUROS
6.6 Ud Acometida a red, obra necesaria para construir la acometida, según planos. Incluye el suministro de materiales y todo tipo de obra, apertura de rozas, y empotramiento. Completamente realizada. Según planos. 280,29 DOSCIENTOS OCHENTA EUROS
CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS
6.7 m³ Relleno de hormigon en zanja para protección de la canalización subterránea. Según planos. 101,21 CIENTO UN EUROS CON VEINTIUN
CÉNTIMOS
6.8 m³ Formación de relleno con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, en zanjas en las que previamente se han alojado las instalaciones y se ha realizado el relleno envolvente de las mismas (no incluido
en este precio); y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo mediante equipo manual formado por bandeja vibrante, hasta alcanzar un grado de compactación no inferior al 95% de la máxima
obtenida en el ensayo Proctor Normal, realizado según NLT-107 (no incluido en este precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación, carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los
trabajos de relleno y humectación de los mismos. Según planos. 5,59 CINCO EUROS CON CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
7 Red de alumbrado público
7.1 m³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte
de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero. Según planos. 15,45 QUINCE EUROS CON CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
7.2 m Canalización para red de alumbrado bajo acera, formada por dos tubos de polietileno (uno de ellos de reserva) de pared múltiple curvable, grado de protección 9, con guía de acero incorporada, de 100mm. de
diámetro, colocado en zanja, recubiertos con capa de hormigón HM de 20cm de espesor, y relleno de zahorras. Según planos 14,10 CATORCE EUROS CON DIEZ
CÉNTIMOS
7.3 m Cruce de calzada para conducción eléctrica formada por dos tuberías de PVC de 160mm. de diámetro instaladas en el fondo de una zanja de dimensiones 60x130cm. Canalización para red de alumbrado, formada por
dos tubos de polietileno (uno de ellos de reserva) de pared múltiple curvable, grado de protección 9, con guía de acero incorporada, de 100mm. de diámetro, colocado en zanja sin cablear, recubiertos con capa de
hormigón HM de 25cm de espesor, y relleno de tierra seleccionada procedente de la excavación. Según planos. 19,14 DIECINUEVE EUROS CON
CATORCE CÉNTIMOS
7.4 Ud Arqueta de registro para alumbrado exterior, de dimensiones exteriores 40x40x60, paredes de hormigón HM/20/B/20/IIa, con fondo de ladrillo cerámico perforado de 24x11x5.5 cm., sobre capa de gravilla, cubiertos
con lámina de PVC de protección, marco y tapa de fundición de grafito esferoidal pintada con hamerite. Según planos. 100,54 CIEN EUROS CON CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
7.5 Ud Columna. Mástil de soporte de acero galvanizado, con una distancia entre columnas de 13.600m, con una altura de punto de luz de 9.510m, altura de montaje de 10m, con un saliente sobre calzada de 1.2m.
Totalmente montada y conectada según planos. 373,05 TRESCIENTOS SETENTA Y TRES
EUROS CON CINCO CÉNTIMOS
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7.6 Ud Luminaria para columna Disano 3164 Iride, de plata arenada. Cuerpo de aluminio fundido a presión. Armazón superior en la versión de luz directa: de aluminio fundido a presión preparado para la instalación de
gancho o tiges, mediante los accesorios. Armazón superior en la versión de luz indirecta: de aluminio fundido a presión, con cristal templado y fresado, de 10mm de espesor, resistente a los cambios bruscos de
temperatura y a los choques. Difusor inferior: cristal templado de 5 mm de espesor, resistente a los cambios bruscos de temperatura y a los choques. Flujo luminoso de las luminarias de 13000lm, y potencia de 150W.
Transporte y colocación según planos. 371,63 TRESCIENTOS SETENTA Y UN
EUROS CON SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
7.7 Ud Baliza - Luminaria de hormigón modelo "Concrete 4" de Viabizzuno de dimensiones 240x300x540mm. con emisión directa hacia abajo anclada al suelo mediante placa tirafondos. Transporte y colocación incluidos.
Según planos. 298,08 DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO
EUROS CON OCHO CÉNTIMOS
7.8 m Conducción eléctrica para columnas y balizas, de baja tensión para alumbrado público, armada con fleje antiroedores, formada por cable de cobre de 3x25 + 1x25mm2, de tensión nominal 0.6/1 Kv, tipo RV, con
aislamiento polietileno reticulado y cubierta de PVC, incluido el tendido en el fondo de la zanja o tubo. Totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrónico de Baja
Tensión. Según planos. 8,22 OCHO EUROS CON VEINTIDOS
CÉNTIMOS
7.9 Ud Elementos de mando y protección en cuadro existente. Totalmente terminado y funcionando. 223,90 DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS
CON NOVENTA CÉNTIMOS
7.10 Ud Toma de tierra para alumbrado exterior, formada por piqueta de barra cilíndrica de acero tipo F-112 de 14mm. de diámetro, con conexión a borna del soporte por medio de cable de cobre desnudo de 35mm2, soldado
a la piqueta y conexión con la línea de tierra general. Según planos. 13,15 TRECE EUROS CON QUINCE
CÉNTIMOS
7.11 m³ Hormigón en zapata de báculo o baliza, incluyendo p.p de placa de anclaje. Cimentación de báculo o columna. Incluye excavación en todo tipo de terreno, hormigonado, colocación/nivelación de pernos de anclaje.
Según planos 45,82 CUARENTA Y CINCO EUROS CON
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
7.12 m³ Formación de relleno con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, en zanjas en las que previamente se han alojado las instalaciones y se ha realizado el relleno envolvente de las mismas (no incluido
en este precio); y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo mediante equipo manual formado por bandeja vibrante, hasta alcanzar un grado de compactación no inferior al 95% de la máxima
obtenida en el ensayo Proctor Normal, realizado según NLT-107 (no incluido en este precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación, carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los
trabajos de relleno y humectación de los mismos. Según planos. 5,69 CINCO EUROS CON SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
8 Red de telefonía
8.1 m³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte
de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero. Según planos. 15,45 QUINCE EUROS CON CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
8.2 m Colocación de canalización subterránea para telefonía bajo acera y bajo calzada, formada por 4 tubos de PVC de diámetro 63 mm., tendidos en zanja sobre solera de hormigón y protegidos totalmente con hormigón
HM 20, incluso separadores. Según planos. 17,22 DIECISIETE EUROS CON
VEINTIDOS CÉNTIMOS
8.3 m Colocación de canalización subterránea para telefonía bajo acera formada por 2 tubos de PVC de diámetro 63 mm., tendidos en zanja sobre solera de hormigón y protegidos totalmente con hormigón HM 20. Según
planos. 16,70 DIECISEIS EUROS CON SETENTA
CÉNTIMOS
8.4 m Colocación de canalización subterránea para telefonía bajo acera formada por 2 tubos de PVC de diámetro 40 mm., tendidos en zanja sobre solera de hormigón y protegidos totalmente con hormigón HM 20. Según
planos. 16,10 DIECISEIS EUROS CON DIEZ
CÉNTIMOS
8.5 m Colocación de canalización subterránea para telefonía bajo acera formada por 1 tubos de PVC de diámetro 40 mm., tendidos en zanja sobre solera de hormigón y protegidos totalmente con hormigón HM 20. Según
planos. 11,51 ONCE EUROS CON CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS
8.6 Ud Arqueta tipo HF. Colocación de arqueta prefabricada construida según NT.F1.OO3 incluso tapa reforzada colocada. Según planos. 112,22 CIENTO DOCE EUROS CON
VEINTIDOS CÉNTIMOS
8.7 Ud Arqueta tipo DF. Colocación de arqueta construida según NT.F1.003 incluso tapa metálica reforzada colocada. Según planos. 91,86 NOVENTA Y UN EUROS CON
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
8.8 Ud Arqueta tipo M. Colocación de arqueta construida según NT.F1.003 incluso tapa metálica reforzada colocada. Según planos. 80,23 OCHENTA EUROS CON
VEINTITRES CÉNTIMOS
8.9 Ud Partida alzada a justificar para conexión a red existente. 11,44 ONCE EUROS CON CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
8.10 Ud Armario de interconexión, incluso tubería de PVC rígido de 63 mm. de diámetro, codos de desviación y separadores, medida la unidad terminada. Transporte y colocación. Según planos. 40,70 CUARENTA EUROS CON SETENTA
CÉNTIMOS
8.11 m³ Formación de relleno con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, en zanjas en las que previamente se han alojado las instalaciones y se ha realizado el relleno envolvente de las mismas (no incluido
en este precio); y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo mediante equipo manual formado por bandeja vibrante, hasta alcanzar un grado de compactación no inferior al 95% de la máxima
obtenida en el ensayo Proctor Normal, realizado según NLT-107 (no incluido en este precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación, carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los
trabajos de relleno y humectación de los mismos. Según planos. 5,69 CINCO EUROS CON SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
9 Jardinería
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9.1 Ud Acer pseudoplatanus de perímetro de 20 a 25 cm, con la raíz desnuda, transporte, preparación y plantado según planos. 15,05 QUINCE EUROS CON CINCO
CÉNTIMOS
9.2 m³ Aporte de tierra vegetal, incluso preparación del terreno, extendido y nivelado. Precios de relleno de alcorque con medios naturales, con capa de grava de 10cm de grueso, geotextil y sustrato de tierra vegetal, por
jardinera, según planos. 20,92 VEINTE EUROS CON NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS
9.3 Ud Anillo metálico de alcorque, incluido el transporte y la colocación según planos. 22,60 VEINTIDOS EUROS CON SESENTA
CÉNTIMOS
10 Mobiliario urbano
10.1 Ud Banco de hormigón y acero. Incluye ejecución, transporte, cimentación y colocación según planos. 386,45 TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS
EUROS CON CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
10.2 Ud Suministro y colocación de papelera. Incluye ejecución, transporte, cimentación y colocación según planos. 158,00 CIENTO CINCUENTA Y OCHO
EUROS
10.3 Ud Suministro y colocación de aparcamiento de bicicletas. Incluye ejecución, transporte, cimentación y colocación según planos. 147,74 CIENTO CUARENTA Y SIETE
EUROS CON SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
11 Señalización
11.1 m² Marcas viales de tráfico, pasos de cebra, signos, flechas o letras con pintura blanca reflexiva a base de clorocaucho de senalización vial, realizada con medios mecánicos, incluso premarcaje. Según planos. 1,69 UN EURO CON SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
11.2 m² Acabado superficial de carril bici, formado por Compodur Acril S/H de Composan sobre hormigón, incluido elementos necesarios para realización y ejecución según planos. 1,81 UN EURO CON OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS
11.3 Ud Señal de distintos tipos, prohibición, obligación, ceda el paso, stop, señal informativa, reflectante, sobre poste galvanizado de 80x40x2mm. incluso cimentación, colocación, anclajes y tornillería. Según planos. 136,22 CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS
CON VEINTIDOS CÉNTIMOS
12 Control de calidad
12.1 ud Ensayos para clasificación, s/Instrucción 6.1 y 2-I.C. MOPT, de la categoría de una explanada, mediante ensayos para determinar la densidad proctor normal, s/UNE 103500, y el índice C.B.R., s/UNE 103502 212,18 DOSCIENTOS DOCE EUROS CON
DIECIOCHO CÉNTIMOS
12.2 ud Ensayos para confirmación de la calidad de una muestra de suelo para su uso en terraplentes, mediante la determinación de su granulometría, s/UNE 103101, de los límites de Atterberg, s/UNE 103103/4 y del
contenido en materia orgánica s/UNE 103204. 152,44 CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS
CON CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
12.3 ud Ensayos para controlar la calidad del hormigón fresco para pavimentos, mediante el ensayo de 3 probetas prismáticas de 15x15x60 cm., incluyendo la fábricación de las probetas, el curado, la rotura a flexotracción de
3 probetas a 28 días, y la consistencia, s/UNE EN 12350-1. 97,85 NOVENTA Y SIETE EUROS CON
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
12.4 ud Realización de ensayos de información, s/PG-3/75, de la calidad de un pavimento de hormigón mediante la extracción de 6 testigos de 100 mm. de diámetro, s/UNE-EN 12504-1, y la comprobación de su resistencia a
tracción indirecta, s/UNE EN 12390-6. 525,30 QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS
CON TREINTA CÉNTIMOS
12.5 ud Realización de ensayo informativo para comprobación del espesor de pavimentos de hormigón endurecido, mediante cinco determinaciones realizadas con sondeo sónico. 108,15 CIENTO OCHO EUROS CON
QUINCE CÉNTIMOS
12.6 Ud Prueba para comprobar la estanqueidad de un tramo, entre pozos contiguos, de la red de saneamiento, mediante obturado del pozo aguas abajo y llenado por el pozo contiguo aguas arriba hasta superar la generatriz
superior del tubo, s/P.P.T.G.T.S.P. 267,60 DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE
EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS
12.7 Ud Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior y la estanqueidad de tramos montados de la red de abastecimiento de agua, s/P.P.T.G.T.A.A. 267,60 DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE
EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS
12.8 Ud Prueba de instalación de la red de alumbrado público. 9,43 NUEVE EUROS CON CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS
13 Seguridad y salud
Valencia, Septiembre 2013
Arquitecto
Roberto Vila Núñez
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Cuadro de precios nº 2
1 Demoliciones y tierras
1.1 Ud Desmontaje de bolardos, carga y transporte, incluido escombros.
Mano de obra 2,01
Maquinaria 3,53
Medios auxiliares 0,11
3 % Costes Indirectos 0,17
5,82
1.2 Ud Desmontaje y acopio de señal vertical, incluso de su cimentación, carga y transporte, incluido escombros.
Mano de obra 2,02
Maquinaria 3,53
Medios auxiliares 0,11
3 % Costes Indirectos 0,17
5,83
1.3 Ud Desmontaje, acopio y transporte de cabeza de luminaria previa desconexión.
Mano de obra 2,01
Maquinaria 2,23
Medios auxiliares 0,08
3 % Costes Indirectos 0,13
4,45
1.4 Ud Desmontaje y acopio de báculo de iluminación, incluso su cableado y cimentación, carga y transporte.
Mano de obra 21,15
Maquinaria 21,93
Medios auxiliares 0,86
3 % Costes Indirectos 1,32
45,26
1.5 m Desmontaje y acopio de bordillo con medios mecánicos, incluso demolición de su cimentación, carga y transporte, incluido escombros.
Mano de obra 2,01
Maquinaria 2,72
Medios auxiliares 0,09
3 % Costes Indirectos 0,14
4,96
1.6 m² Desmontaje de murete de mampostería de ladrillo, con medios mecánicos, incluso carga y transporte de escombros a vertedero.
Mano de obra 2,51
Maquinaria 3,51
Materiales 0,04
Medios auxiliares 0,12
3 % Costes Indirectos 0,19
6,37
1.7 m² Demolición de escaleras con medios mecánicos, incluso carga y transporte de escombros a vertedero.
Mano de obra 2,01
Maquinaria 3,63
Materiales 0,04
Medios auxiliares 0,11
3 % Costes Indirectos 0,17
5,96
1.8 m³ Demolición de talud en terreno medio con medios mecánicos, incluido carga y transporte de escombros a vertedero.
Mano de obra 0,20
Maquinaria 2,70
Medios auxiliares 0,06
3 % Costes Indirectos 0,09
3,05
1.9 m² Demolición de hormigon con medios mecánicos, incluido carga y transporte de escombros a vertedero.
Mano de obra 0,20
Maquinaria 1,61
Medios auxiliares 0,04
3 % Costes Indirectos 0,06
1,91
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1.10 m² Demolición de aglomerado asfáltico incluso badén. Arranque de pavimento asfáltico, con compresor, carga manual y mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Mano de obra 0,20
Maquinaria 1,61
Medios auxiliares 0,04
3 % Costes Indirectos 0,06
1,91
1.11 m² Demolición de aceras con compresor con medios mecánicos (compresor y otros), carga sobre camión y transporte.
Mano de obra 0,20
Maquinaria 2,29
Medios auxiliares 0,05
3 % Costes Indirectos 0,08
2,62
1.12 Ud Cata para localización de instalaciones, en cualquier tipo de terreno, con medios manuales. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales
excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero.
Mano de obra 19,24
Maquinaria 6,28
Medios auxiliares 0,51
3 % Costes Indirectos 0,78
26,81
1.13 m³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de un vaciado, en terreno medio, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación,
extracción de tierras fuera de la excavación y retirada de los materiales excavados, sin incluir transporte a vertedero.
Mano de obra 0,20
Maquinaria 4,47
Medios auxiliares 0,09
3 % Costes Indirectos 0,14
4,90
1.14 m³ Transporte con camión de los productos procedentes de la excavación (restos después del relleno) de cualquier tipo de terreno a centro de reciclaje, vertedero específico o centro de acogida o transferencia, considerando el tiempo de espera para la carga
en obra, ida, descarga y vuelta. Incluso canon de vertedero.
Maquinaria 7,85
Medios auxiliares 0,16
3 % Costes Indirectos 0,24
8,25
1.15 Ud Arrancado y acopio de palmera de envergadura media, mediante repicado y formación de cepellón con yeso y malla de fibra para su posterior trasplante.
Mano de obra 42,40
Maquinaria 55,04
Medios auxiliares 1,95
3 % Costes Indirectos 2,98
102,37
2 Pavimentación
2.1 m³ Base granular de zahorra artificial, extendida y perfilada con motoniveladora y con una compactación al 95% del Proctor Normal. 15cm en aceras y 25 bajo calzadas y aparcamiento. Según planos.
Mano de obra 0,11
Maquinaria 2,25
Materiales 15,81
Medios auxiliares 0,36
3 % Costes Indirectos 0,56
19,09
2.2 m³ Formación de capa de relleno con arena bajo aceras de 2cm de espesor. Según planos.
Mano de obra 2,32
Maquinaria 2,25
Materiales 16,26
Medios auxiliares 0,42
3 % Costes Indirectos 0,64
21,89
2.3 m Suministro y colocación de rígola formada por piezas prefabricadas de hormigón bicapa,5x20x50 cm. Todo ello realizado sobre firme compuesto por base de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 20 cm de espesor, vertido desde camión, extendido y vibrado
manual, según pendientes del proyecto. Incluso rejuntado con mortero de cemento M-5 y limpieza. Completamente terminada. Según planos.
Mano de obra 0,50
Maquinaria 14,46
Materiales 1,88
Medios auxiliares 0,34
3 % Costes Indirectos 0,52
17,70
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2.4 m Suministro y colocación de piezas de bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección normalizada (30x20) cm, clase climática B (absorción <=6%), clase resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y clase resistente a flexión S (R-3,5 N/mm2). Longitud
de bordillo 50 cm, normalizado según UNE-EN 1340 y UNE 127340, para uso en zonas peatonales. Todo ello realizado sobre firme compuesto por base de hormigón en masa, según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada. Incluyendo parte
proporcional para formación de vado peatonal. Incluso limpieza. Según planos.
Mano de obra 0,50
Maquinaria 16,54
Materiales 2,30
Medios auxiliares 0,39
3 % Costes Indirectos 0,59
20,32
2.5 m³ Acomodación del pavimento al tramo anterior y posterior. Debido al cambio de rasante antes y después de la intervención, se produce un escalón entre las distintas fases, que debe ser absorbido para la utilización normal de la vía, por lo que deberá ser
demolido parte del pavimento existente, o en algún caso, añadir hormigón para permitir el paso. No se superará el 10% de pendiente en la unión de los dos firmes. Elaboración, transporte de material y ejecución incluidos.
Mano de obra 5,02
Maquinaria 5,63
Materiales 53,75
Medios auxiliares 1,29
3 % Costes Indirectos 1,97
67,66
2.6 m² Formación de pavimento continuo de hormigón con acabado superficial con rodillo metálico torneado, previo vertido, extendido y alisado de una base de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, de 20 cm de espesor,
armado con malla electrosoldada ME 10x10 de Ø 5 mm galvanizada, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092; a colocar sobre explanada existente con índice CBR>5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso p/p de preparación de la base, juntas y
acabado superficial del hormigón.
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural EHE. Según planos.
Mano de obra 1,51
Maquinaria 4,65
Materiales 12,48
Medios auxiliares 0,37
3 % Costes Indirectos 0,57
19,58
2.7 m²  Suministro y colocación de pavimento de loseta de hormigón para uso exterior en pavimentación de aceras, modelo 4 pastillas, clase resistente a flexión T, clase resistente según la carga de rotura 3, clase de desgaste por abrasión G, formato nominal
20x20x3 cm, color gris, según UNE-EN 1339, colocado al tendido sobre capa de mortero de 3 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y capa de arena de 2 cm, dejando entre ellas una junta de separación
de entre 1,5 y 3 mm. Incluso rejuntado y limpieza de la lechada sobrante del rejuntado. Todo ello realizado sobre firme compuesto por base rígida de hormigón en masa (HM-20/P/20/I), de 12 cm de espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado
manual con regla vibrante de 3 m, ejecutada según pendientes del proyecto. Según planos.
Mano de obra 2,01
Maquinaria 6,19
Materiales 10,13
Medios auxiliares 0,37
3 % Costes Indirectos 0,56
19,26
2.8 m²  Suministro y colocación de pavimento de loseta de hormigón para uso exterior en pavimentación de paso de peatones, modelo botones, clase resistente a flexión T, clase resistente según la carga de rotura 3, clase de desgaste por abrasión G, formato
nominal 20x20x3,1 cm, color gris oscuro, según UNE-EN 1339, colocado al tendido sobre capa de mortero, espolvoreado de cemento de 3 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R, sobre capa de arena de
2cm, dejando entre ellas una junta de separación de entre 1,5 y 3 mm. Incluso rejuntado y limpieza de la lechada sobrante del rejuntado. Incluyendo cortes para ajustes de pendientes. Todo ello realizado sobre firme compuesto por base rígida de hormigón en
masa (HM-20/P/20/I), de 12 cm de espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, ejecutada según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada. Según planos.
Mano de obra 2,01
Maquinaria 6,19
Materiales 10,33
Medios auxiliares 0,37
3 % Costes Indirectos 0,57
19,47
2.9 m²   Pavimento sobreelevado de listones de madera vacsolizada tratada en autoclave para los alcorques. Según planos
Mano de obra 3,01
Maquinaria 2,59
Materiales 20,90
Medios auxiliares 0,53
3 % Costes Indirectos 0,81
27,84
2.10 m² Previsión para el desmontaje y reposición del revestimiento de fachada en viviendas existentes. La demolición y posterior formación de aceras puede provocar la rotura de elementos de revestimiento de fachada, por lo que, según cada caso, éstos deberán
ser retirados de los edificios antes del levantamiento de la acera y tras la ejecución del pavimento, devueltos y colocados en su lugar original. En el caso de revestimientos continuos, se restituirá la textura y color de las partes afectadas. Incluye transporte,
almacenaje, sustitución de piezas rotas, morteros, adhesivos y pinturas, según caso.
Mano de obra 5,02
Materiales 4,29
Medios auxiliares 0,19
3 % Costes Indirectos 0,29
9,79
3 Red de saneamiento
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3.1 m³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de
paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero. Según planos.
Mano de obra 5,02
Maquinaria 9,55
Materiales 0,14
Medios auxiliares 0,29
3 % Costes Indirectos 0,45
15,45
3.2 m Suministro y montaje de tubería enterrada en terreno no agresivo, formada por tubería de polietileno de alta densidad (PEAD)para saneamiento, unión con junta elástica, con un diámetro exterior de 630mm y sección circular, con una pendiente mínima del
0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, colocada sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior
relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior. Incluso p/p de piezas especiales, juntas y lubricante para montaje de uniones elásticas y accesorios. Totalmente colocada y probada. Según planos.
Mano de obra 18,85
Maquinaria 3,54
Materiales 35,71
Medios auxiliares 1,16
3 % Costes Indirectos 1,78
61,04
3.3 m Suministro y montaje de tubería enterrada para acometida de imbornal en terreno no agresivo, formada por tubería polietileno de alta densidad (PEAD) para saneamiento, con un diámetro exterior de 125 mm  y sección circular, con una pendiente mínima del
0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, colocada sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior
relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior. Incluyendo acometida a pozo e imbornal. Incluso p/p de piezas especiales, juntas y lubricante para montaje de uniones elásticas y accesorios. Totalmente colocada y probada. Según
planos.
Mano de obra 4,69
Maquinaria 2,72
Materiales 16,88
Medios auxiliares 0,49
3 % Costes Indirectos 0,74
25,52
3.4 Ud Pozo de pluviales. Formación de pozo de registro de fábrica de ladrillo cerámico perforado, de 1,00 m de diámetro interior y de 2 m de altura útil interior, para la red de pluviales, formado por: solera de 25 cm de espesor de hormigón armado
HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 de Ø 8 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092 dispuesto en la cara superior de la solera; con cierre de marco y tapa de fundición clase B-125 según UNE-EN 124, carga de rotura 125
kN, pintada con hamerite instalado en calzadas. Incluso anillado superior, relleno perimetral con hormigón en masa HM-10/B/20/I del trasdós del pozo, p/p de material para conexiones y remates, formación de canal en el fondo del pozo, junta expansiva para
sellado de juntas, incluso pates y su recibido, recibido de marco y ajuste entre tapa y marco con material elastómero. Completamente terminado. Según planos.
Mano de obra 81,45
Resto de Obra 348,79
3 % Costes Indirectos 12,91
443,15
3.5 Ud Arqueta de acometida domiciliaria de fecales. Formación de pozo de registro de fábrica de ladrillo cerámico perforado, de 0,35x0,35 m de dimension interior, para la red de fecales, formado por:; con cierre de marco y tapa de fundición, pintada con hamerite,
instalado en calzadas. Marco recibido y ajuste entre tapa y marco con material elastómero. Completamente terminado. Según planos.
Mano de obra 26,08
Materiales 85,67
Medios auxiliares 2,24
3 % Costes Indirectos 3,42
117,41
3.6 m Suministro e instalación de la acometida que une la instalación individual con la red general de fecales, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por tubería enterrada de polietileno de alta densidad (PEAD)
colocada sobre cama de arena en el fondo de la zanja previamente excavada.
Mano de obra 6,69
Maquinaria 5,49
Materiales 62,66
Medios auxiliares 1,50
3 % Costes Indirectos 2,29
78,63
3.7 Ud Sumidero de hormigón ejecutado in situ, solera de 20 cm de espesor de hormigón armado HA-20/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 de Ø 8 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092 dispuesto en la cara superior de la solera.
Rejilla formada por dos módulos de fundición, formando junto con el marco un módulo de 160cm de longitud por 20cm de anchura alineado con la rígola, según planos.
Mano de obra 9,31
Materiales 34,96
Medios auxiliares 0,89
3 % Costes Indirectos 1,35
46,51
3.8 Ud Partida de retoque de la actual red de fecales. Previsión de observación de elementos degradados y su posterior arreglo o incluso sustitución total. Se presupone un número concreto de posibles desperfectos, a expensas de que posteriormente se observe
un número mayor o menor de posibles intervenciones. Las intervenciones serán de tamaño medio, debido a que la actual red está en funcionamiento y en principio no debe poseer graves desperfectos.Partida alzada a justificar.
Mano de obra 6,71
Maquinaria 5,49
Materiales 53,88
Medios auxiliares 1,32
3 % Costes Indirectos 2,02
69,42
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3.9 m³ Formación de relleno con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, en zanjas en las que previamente se han alojado las instalaciones realizando el relleno envolvente de las mismas; y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de
espesor máximo mediante equipo manual formado por bandeja vibrante, hasta alcanzar un grado de compactación no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Normal, realizado según NLT-107 (no incluido en este precio). Incluso cinta o
distintivo indicador de la instalación, carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.
Mano de obra 2,32
Maquinaria 2,85
Materiales 0,15
Medios auxiliares 0,11
3 % Costes Indirectos 0,16
5,59
4 Red de abastecimiento de agua e hidrantes
4.1 m³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de
paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero. Según planos.
Mano de obra 5,02
Maquinaria 9,55
Materiales 0,14
Medios auxiliares 0,29
3 % Costes Indirectos 0,45
15,45
4.2 m Eliminación de red actual de agua y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Mano de obra 1,01
Materiales 0,14
Resto de Obra 0,98
3 % Costes Indirectos 0,06
2,19
4.3 m Conducción de agua potable de polietileno reticulado de 125mm. de diámetro nominal bajo acera, incluyendo un incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de uniones y accesorios, colocada sobre capa de relleno de arena de 10cm. de
espesor, para asiento del conducto, relleno lateral y superior hasta 10cm, por encima de la generatriz superior de la tubería con el mismo tipo de arena, según proyecto.
Mano de obra 2,14
Materiales 30,27
Medios auxiliares 0,65
3 % Costes Indirectos 0,99
34,05
4.4 m Canalización protegida bajo calzada de la tubería de presión, situada en los cruces de calzada.Conducción de agua potable de polietileno reticulado de 125mm. de diámetro nominal dentro de tubería de polietileno reticulado de 200mm. que sirve de
protección, incluyendo un incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de uniones y accesorios, colocada dentro de una bloque de hormigón de 40cm. de espesor, para protección. Según proyecto.
Mano de obra 2,14
Maquinaria 2,25
Materiales 51,95
Medios auxiliares 1,13
3 % Costes Indirectos 1,72
59,19
4.5 Ud Formación de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 60x60x140 cm, construida con fábrica de ladrillo cerámico perforado, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de
18 cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa de fundición de grafito esferoidal pintada con hamerite, con cierre hermético al paso de los olores
mefíticos. Incluso piezas de PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes empalmes y asentándolas convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, conexiones de conducciones y remates.
Completamente terminada, sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós. Según planos.
Mano de obra 43,90
Materiales 104,83
Medios auxiliares 2,97
3 % Costes Indirectos 4,55
156,25
4.6 Ud Suministro e instalación de la acometida para abastecimiento de agua que une la red general de distribución de agua potable con la instalación general, conducción de agua potable de polietileno reticulado de 125mm. de diámetro nominal. Incluso piezas de
adaptación de diámetros. Según planos.
Mano de obra 449,23
Maquinaria 21,53
Materiales 203,16
Medios auxiliares 26,96
3 % Costes Indirectos 21,03
721,91
4.7 Ud Suministro e instalación de la acometida para abastecimiento de agua que une la red general de distribución de agua potable con la instalación particular prevista, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, formada
por tubería enterrada de polietileno de alta densidad, de 32 mm de diámetro colocada sobre cama de arena en el fondo de la zanja previamente excavada. Según planos.
Mano de obra 6,69
Maquinaria 5,49
Materiales 88,42
Medios auxiliares 2,01
3 % Costes Indirectos 3,08
105,69
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4.8 Ud Llave de acometida, totalmente instalada y en funcionamiento. Según planos.
Mano de obra 7,67
Materiales 26,08
Medios auxiliares 0,68
3 % Costes Indirectos 1,03
35,46
4.9 m³ Formación de relleno con arena compactada en tongadas. Según planos.
Mano de obra 2,32
Maquinaria 2,25
Materiales 16,26
Medios auxiliares 0,42
3 % Costes Indirectos 0,64
21,89
4.10 m³ Formación de relleno con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, en zanjas en las que previamente se han alojado las instalaciones y se ha realizado el relleno envolvente de las mismas (no incluido en este precio); y compactación en
tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo mediante equipo manual formado por bandeja vibrante, hasta alcanzar un grado de compactación no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Normal, realizado según NLT-107 (no incluido
en este precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación, carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.
tación gráfica de Proyecto.
Mano de obra 2,32
Maquinaria 2,85
Materiales 0,15
Medios auxiliares 0,11
3 % Costes Indirectos 0,16
5,59
4.11 Ud Hidrante enterrado con arqueta de registro, con una salida de 100 mm de diámetro y de 4" de diámetro de conexión a la tubería, incluyendo ventosa y válvula de desagüe conectada a red de saneamiento. Según planos.
Mano de obra 53,74
Materiales 316,83
Medios auxiliares 7,41
3 % Costes Indirectos 11,34
389,32
4.12 ml Localización de acometidas domiciliarias para posterior apertura localizada de las citadas acometidas, por medios manuales, con martillo rompedor. Reposición de acometida situada fuera de la zona de obras para conexión. Tendido aéreo por fachadas de
la tubería de red provisional de polietileno de 40 en el tramo oeste y de 32 en el tramo este, con plataforma elevadora, derivando con tubo de 20 a cada vivienda conectando al contador de cada vivienda por el exterior de fachada. Colocada y funcionando.
Ayudas manuales a la conexión a las viviendas.
Sin descomposición 13,92
3 % Costes Indirectos 0,42
14,34
5 Red de riego
5.1 m³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de
paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero. Según planos.
Mano de obra 5,02
Maquinaria 9,55
Materiales 0,14
Medios auxiliares 0,29
3 % Costes Indirectos 0,45
15,45
5.2 m Conducción para red de riego, realizada con tubo de polietileno de baja densidad de 32 mm. de diámetro exterior, para una presión de trabajo de 4 atmósferas, con control eléctrico colocada sobre capa de relleno de arena de 25cm. de espesor, envolver el
conducto bajo tubo de polietileno de alta densidad de doble capa de 90 mm. de diámetro, bajo acera, según planos.
Mano de obra 1,95
Maquinaria 1,46
Materiales 1,31
Medios auxiliares 0,09
3 % Costes Indirectos 0,14
4,95
5.3 m Conducción para red de riego, realizada con tubo de polietileno de baja densidad de 32 mm. de diámetro exterior, para una presión de trabajo de 4 atmósferas, con control eléctrico colocada sobre capa de relleno de hormigón de 25 cm. de espesor, envolver
el conducto bajo tubo de polietileno de alta densidad de doble capa de 90 mm. de diámetro, bajo calzada, según planos.
Mano de obra 0,60
Maquinaria 1,46
Materiales 25,27
Medios auxiliares 0,55
3 % Costes Indirectos 0,84
28,72
Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº Designación
Parcial Total
(euros) (euros)
Urbanización Camí Reial Massalavés Página 6
150
5.4 Ud Centro de mando electrónico. Programador electrónico para riego automático, de 4 estaciones, modelo IMAGE 4 de la casa RAIN BIRD o similar, en armario de poliester prensado, sobre zócalo de hormigón prefabricado. Completamente instalado y en
funcionamiento. Según planos.
Mano de obra 19,46
Materiales 424,79
Medios auxiliares 8,89
3 % Costes Indirectos 13,59
466,73
5.5 Ud Formación de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 60x60 cm, de profundidad variable, construida con fábrica de ladrillo cerámico perforado, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 sobre solera de hormigón en masa
HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa de fundición pintada con hamerite, con cierre hermético. Incluso piezas de
PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes empalmes y asentándolas convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, conexiones de conducciones y remates. Completamente terminada. Según
planos.
Mano de obra 43,90
Materiales 104,83
Medios auxiliares 2,97
3 % Costes Indirectos 4,55
156,25
5.6 Ud Válvula de corte de cierre elástico con acoplamiento para tubería de PVC, cuerpo en fundición dúctil con pintura de protección epoxi, eje de acero inoxidable, cierre elastométrico, con tornillería de acero inoxidable. Totalmente anclada y colocada. Según
planos.
Mano de obra 9,35
Materiales 24,52
Medios auxiliares 0,68
3 % Costes Indirectos 1,04
35,59
5.7 Ud Boca de riego enlace rápido con cerradura, de bronce conexión diámetro 1", hembra, presión máxima 15 Kg/cm2. Según planos
Mano de obra 3,63
Materiales 62,29
Medios auxiliares 1,32
3 % Costes Indirectos 2,02
69,26
5.8 Ud Suministro e instalación de la acometida para abastecimiento que une la red de distribución de agua con la instalación de riego, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables.
Mano de obra 449,23
Maquinaria 21,53
Materiales 203,16
Medios auxiliares 26,96
3 % Costes Indirectos 21,03
721,91
5.9 m Red terminal con puntos de goteo con tubería de polietileno de baja densidad, diámetro de 16mm. según planos
Mano de obra 2,79
Materiales 0,84
Medios auxiliares 0,07
3 % Costes Indirectos 0,11
3,81
5.10 Ud Prueba de estanqueidad.
Mano de obra 18,69
Resto de Obra 228,80
3 % Costes Indirectos 7,42
254,91
5.11 m³ Formación de relleno con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, en zanjas en las que previamente se han alojado las instalaciones y se ha realizado el relleno envolvente de las mismas (no incluido en este precio); y compactación en
tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo mediante equipo manual formado por bandeja vibrante, hasta alcanzar un grado de compactación no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Normal, realizado según NLT-107 (no incluido
en este precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación, carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos. Según planos.
Mano de obra 1,97
Maquinaria 2,85
Materiales 0,59
Medios auxiliares 0,11
3 % Costes Indirectos 0,17
5,69
6 Red eléctrica en B.T.
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6.1 m³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de
paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero. Según planos.
Mano de obra 5,02
Maquinaria 9,55
Materiales 0,14
Medios auxiliares 0,29
3 % Costes Indirectos 0,45
15,45
6.2 m Conjunto de 3 tubos de polietileno de alta densidad de 160mm. en vacío con la guía pasada, bajo acera. Según planos
Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 160 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 40 J, resistencia a compresión de 450 N, montado como canalización
enterrada. Según planos.
Mano de obra 1,13
Maquinaria 1,46
Materiales 12,67
Medios auxiliares 0,31
3 % Costes Indirectos 0,47
16,04
6.3 m Conjunto de 3 tubos de polietileno de alta densidad de 160mm. de diámetro, dos de ellos en vacío con la guía pasada y otro con tres conductores al 240 y neutro, incluso tendido en el fondo de la zanja. Protección de línea a baja tensión en cruce de calzada,
incluyendo hormigón. Según planos.
Mano de obra 1,13
Maquinaria 1,46
Materiales 41,01
Medios auxiliares 0,87
3 % Costes Indirectos 1,33
45,80
6.4 Ud Bajada a subterráneo bajo tubo protector en fachada. Obra necesaria para enlazar por fachada de edificación con el punto de entrada de la línea eléctrica general de alimentación en subterráneo. Incluye el suministro de materiales, terminales, bornas,
bridas, y todo tipo de obra necesaria: apertura de rozas, empotramiento del tubo, restauración de la fachada del inmueble según condiciones originales, etc. Acopio, transporte y montaje del conjunto. Completamente realizada. Según planos.
Mano de obra 81,46
Materiales 10,74
Medios auxiliares 1,84
3 % Costes Indirectos 2,82
96,86
6.5 Ud Arqueta de paso incluyendo marco y tapa. Marco y tapa de 70x70cm de fundición de grafito esferoidal. Según planos.
Mano de obra 27,73
Materiales 69,36
Medios auxiliares 1,94
3 % Costes Indirectos 2,97
102,00
6.6 Ud Acometida a red, obra necesaria para construir la acometida, según planos. Incluye el suministro de materiales y todo tipo de obra, apertura de rozas, y empotramiento. Completamente realizada. Según planos.
Mano de obra 92,10
Maquinaria 26,48
Materiales 148,21
Medios auxiliares 5,34
3 % Costes Indirectos 8,16
280,29
6.7 m³ Relleno de hormigon en zanja para protección de la canalización subterránea. Según planos.
Mano de obra 0,50
Materiales 95,83
Medios auxiliares 1,93
3 % Costes Indirectos 2,95
101,21
6.8 m³ Formación de relleno con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, en zanjas en las que previamente se han alojado las instalaciones y se ha realizado el relleno envolvente de las mismas (no incluido en este precio); y compactación en
tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo mediante equipo manual formado por bandeja vibrante, hasta alcanzar un grado de compactación no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Normal, realizado según NLT-107 (no incluido
en este precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación, carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos. Según planos.
Mano de obra 2,32
Maquinaria 2,85
Materiales 0,15
Medios auxiliares 0,11
3 % Costes Indirectos 0,16
5,59
7 Red de alumbrado público
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7.1 m³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de
paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero. Según planos.
Mano de obra 5,02
Maquinaria 9,55
Materiales 0,14
Medios auxiliares 0,29
3 % Costes Indirectos 0,45
15,45
7.2 m Canalización para red de alumbrado bajo acera, formada por dos tubos de polietileno (uno de ellos de reserva) de pared múltiple curvable, grado de protección 9, con guía de acero incorporada, de 100mm. de diámetro, colocado en zanja, recubiertos con
capa de hormigón HM de 20cm de espesor, y relleno de zahorras. Según planos
Mano de obra 0,71
Maquinaria 1,93
Materiales 10,78
Medios auxiliares 0,27
3 % Costes Indirectos 0,41
14,10
7.3 m Cruce de calzada para conducción eléctrica formada por dos tuberías de PVC de 160mm. de diámetro instaladas en el fondo de una zanja de dimensiones 60x130cm. Canalización para red de alumbrado, formada por dos tubos de polietileno (uno de ellos de
reserva) de pared múltiple curvable, grado de protección 9, con guía de acero incorporada, de 100mm. de diámetro, colocado en zanja sin cablear, recubiertos con capa de hormigón HM de 25cm de espesor, y relleno de tierra seleccionada procedente de la
excavación. Según planos.
Mano de obra 5,14
Maquinaria 1,46
Materiales 11,62
Medios auxiliares 0,36
3 % Costes Indirectos 0,56
19,14
7.4 Ud Arqueta de registro para alumbrado exterior, de dimensiones exteriores 40x40x60, paredes de hormigón HM/20/B/20/IIa, con fondo de ladrillo cerámico perforado de 24x11x5.5 cm., sobre capa de gravilla, cubiertos con lámina de PVC de protección, marco y
tapa de fundición de grafito esferoidal pintada con hamerite. Según planos.
Mano de obra 27,73
Materiales 67,97
Medios auxiliares 1,91
3 % Costes Indirectos 2,93
100,54
7.5 Ud Columna. Mástil de soporte de acero galvanizado, con una distancia entre columnas de 13.600m, con una altura de punto de luz de 9.510m, altura de montaje de 10m, con un saliente sobre calzada de 1.2m. Totalmente montada y conectada según planos.
Mano de obra 15,41
Maquinaria 5,94
Materiales 333,73
Medios auxiliares 7,10
3 % Costes Indirectos 10,87
373,05
7.6 Ud Luminaria para columna Disano 3164 Iride, de plata arenada. Cuerpo de aluminio fundido a presión. Armazón superior en la versión de luz directa: de aluminio fundido a presión preparado para la instalación de gancho o tiges, mediante los accesorios.
Armazón superior en la versión de luz indirecta: de aluminio fundido a presión, con cristal templado y fresado, de 10mm de espesor, resistente a los cambios bruscos de temperatura y a los choques. Difusor inferior: cristal templado de 5 mm de espesor,
resistente a los cambios bruscos de temperatura y a los choques. Flujo luminoso de las luminarias de 13000lm, y potencia de 150W. Transporte y colocación según planos.
Mano de obra 6,60
Materiales 347,14
Medios auxiliares 7,07
3 % Costes Indirectos 10,82
371,63
7.7 Ud Baliza - Luminaria de hormigón modelo "Concrete 4" de Viabizzuno de dimensiones 240x300x540mm. con emisión directa hacia abajo anclada al suelo mediante placa tirafondos. Transporte y colocación incluidos. Según planos.
Mano de obra 6,60
Materiales 277,13
Medios auxiliares 5,67
3 % Costes Indirectos 8,68
298,08
7.8 m Conducción eléctrica para columnas y balizas, de baja tensión para alumbrado público, armada con fleje antiroedores, formada por cable de cobre de 3x25 + 1x25mm2, de tensión nominal 0.6/1 Kv, tipo RV, con aislamiento polietileno reticulado y cubierta de
PVC, incluido el tendido en el fondo de la zanja o tubo. Totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrónico de Baja Tensión. Según planos.
Mano de obra 1,57
Materiales 6,25
Medios auxiliares 0,16
3 % Costes Indirectos 0,24
8,22
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7.9 Ud Elementos de mando y protección en cuadro existente. Totalmente terminado y funcionando.
Mano de obra 22,21
Materiales 190,91
Medios auxiliares 4,26
3 % Costes Indirectos 6,52
223,90
7.10 Ud Toma de tierra para alumbrado exterior, formada por piqueta de barra cilíndrica de acero tipo F-112 de 14mm. de diámetro, con conexión a borna del soporte por medio de cable de cobre desnudo de 35mm2, soldado a la piqueta y conexión con la línea de
tierra general. Según planos.
Mano de obra 3,58
Materiales 8,94
Medios auxiliares 0,25
3 % Costes Indirectos 0,38
13,15
7.11 m³ Hormigón en zapata de báculo o baliza, incluyendo p.p de placa de anclaje. Cimentación de báculo o columna. Incluye excavación en todo tipo de terreno, hormigonado, colocación/nivelación de pernos de anclaje. Según planos
Mano de obra 0,50
Materiales 43,12
Medios auxiliares 0,87
3 % Costes Indirectos 1,33
45,82
7.12 m³ Formación de relleno con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, en zanjas en las que previamente se han alojado las instalaciones y se ha realizado el relleno envolvente de las mismas (no incluido en este precio); y compactación en
tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo mediante equipo manual formado por bandeja vibrante, hasta alcanzar un grado de compactación no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Normal, realizado según NLT-107 (no incluido
en este precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación, carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos. Según planos.
Mano de obra 1,97
Maquinaria 2,85
Materiales 0,59
Medios auxiliares 0,11
3 % Costes Indirectos 0,17
5,69
8 Red de telefonía
8.1 m³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de
paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero. Según planos.
Mano de obra 5,02
Maquinaria 9,55
Materiales 0,14
Medios auxiliares 0,29
3 % Costes Indirectos 0,45
15,45
8.2 m Colocación de canalización subterránea para telefonía bajo acera y bajo calzada, formada por 4 tubos de PVC de diámetro 63 mm., tendidos en zanja sobre solera de hormigón y protegidos totalmente con hormigón HM 20, incluso separadores. Según
planos.
Mano de obra 1,14
Maquinaria 2,25
Materiales 13,00
Medios auxiliares 0,33
3 % Costes Indirectos 0,50
17,22
8.3 m Colocación de canalización subterránea para telefonía bajo acera formada por 2 tubos de PVC de diámetro 63 mm., tendidos en zanja sobre solera de hormigón y protegidos totalmente con hormigón HM 20. Según planos.
Mano de obra 1,14
Maquinaria 2,25
Materiales 12,50
Medios auxiliares 0,32
3 % Costes Indirectos 0,49
16,70
8.4 m Colocación de canalización subterránea para telefonía bajo acera formada por 2 tubos de PVC de diámetro 40 mm., tendidos en zanja sobre solera de hormigón y protegidos totalmente con hormigón HM 20. Según planos.
Mano de obra 1,14
Maquinaria 2,25
Materiales 11,93
Medios auxiliares 0,31
3 % Costes Indirectos 0,47
16,10
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8.5 m Colocación de canalización subterránea para telefonía bajo acera formada por 1 tubos de PVC de diámetro 40 mm., tendidos en zanja sobre solera de hormigón y protegidos totalmente con hormigón HM 20. Según planos.
Mano de obra 1,17
Maquinaria 2,25
Materiales 7,53
Medios auxiliares 0,22
3 % Costes Indirectos 0,34
11,51
8.6 Ud Arqueta tipo HF. Colocación de arqueta prefabricada construida según NT.F1.OO3 incluso tapa reforzada colocada. Según planos.
Mano de obra 21,34
Materiales 85,47
Medios auxiliares 2,14
3 % Costes Indirectos 3,27
112,22
8.7 Ud Arqueta tipo DF. Colocación de arqueta construida según NT.F1.003 incluso tapa metálica reforzada colocada. Según planos.
Mano de obra 21,13
Materiales 66,30
Medios auxiliares 1,75
3 % Costes Indirectos 2,68
91,86
8.8 Ud Arqueta tipo M. Colocación de arqueta construida según NT.F1.003 incluso tapa metálica reforzada colocada. Según planos.
Mano de obra 21,08
Materiales 55,28
Medios auxiliares 1,53
3 % Costes Indirectos 2,34
80,23
8.9 Ud Partida alzada a justificar para conexión a red existente.
Mano de obra 10,89
Medios auxiliares 0,22
3 % Costes Indirectos 0,33
11,44
8.10 Ud Armario de interconexión, incluso tubería de PVC rígido de 63 mm. de diámetro, codos de desviación y separadores, medida la unidad terminada. Transporte y colocación. Según planos.
Mano de obra 7,18
Materiales 31,56
Medios auxiliares 0,77
3 % Costes Indirectos 1,19
40,70
8.11 m³ Formación de relleno con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, en zanjas en las que previamente se han alojado las instalaciones y se ha realizado el relleno envolvente de las mismas (no incluido en este precio); y compactación en
tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo mediante equipo manual formado por bandeja vibrante, hasta alcanzar un grado de compactación no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Normal, realizado según NLT-107 (no incluido
en este precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación, carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos. Según planos.
Mano de obra 1,97
Maquinaria 2,85
Materiales 0,59
Medios auxiliares 0,11
3 % Costes Indirectos 0,17
5,69
9 Jardinería
9.1 Ud Acer pseudoplatanus de perímetro de 20 a 25 cm, con la raíz desnuda, transporte, preparación y plantado según planos.
Mano de obra 5,67
Maquinaria 1,91
Materiales 6,74
Medios auxiliares 0,29
3 % Costes Indirectos 0,44
15,05
9.2 m³ Aporte de tierra vegetal, incluso preparación del terreno, extendido y nivelado. Precios de relleno de alcorque con medios naturales, con capa de grava de 10cm de grueso, geotextil y sustrato de tierra vegetal, por jardinera, según planos.
Mano de obra 4,27
Materiales 15,64
Medios auxiliares 0,40
3 % Costes Indirectos 0,61
20,92
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9.3 Ud Anillo metálico de alcorque, incluido el transporte y la colocación según planos.
Mano de obra 1,95
Materiales 19,56
Medios auxiliares 0,43
3 % Costes Indirectos 0,66
22,60
10 Mobiliario urbano
10.1 Ud Banco de hormigón y acero. Incluye ejecución, transporte, cimentación y colocación según planos.
Mano de obra 21,06
Maquinaria 29,50
Materiales 317,27
Medios auxiliares 7,36
3 % Costes Indirectos 11,26
386,45
10.2 Ud Suministro y colocación de papelera. Incluye ejecución, transporte, cimentación y colocación según planos.
Mano de obra 3,14
Maquinaria 2,95
Materiales 144,30
Medios auxiliares 3,01
3 % Costes Indirectos 4,60
158,00
10.3 Ud Suministro y colocación de aparcamiento de bicicletas. Incluye ejecución, transporte, cimentación y colocación según planos.
Mano de obra 3,14
Maquinaria 8,85
Materiales 128,64
Medios auxiliares 2,81
3 % Costes Indirectos 4,30
147,74
11 Señalización
11.1 m² Marcas viales de tráfico, pasos de cebra, signos, flechas o letras con pintura blanca reflexiva a base de clorocaucho de senalización vial, realizada con medios mecánicos, incluso premarcaje. Según planos.
Mano de obra 1,25
Maquinaria 0,18
Materiales 0,18
Medios auxiliares 0,03
3 % Costes Indirectos 0,05
1,69
11.2 m² Acabado superficial de carril bici, formado por Compodur Acril S/H de Composan sobre hormigón, incluido elementos necesarios para realización y ejecución según planos.
Mano de obra 0,84
Materiales 0,89
Medios auxiliares 0,03
3 % Costes Indirectos 0,05
1,81
11.3 Ud Señal de distintos tipos, prohibición, obligación, ceda el paso, stop, señal informativa, reflectante, sobre poste galvanizado de 80x40x2mm. incluso cimentación, colocación, anclajes y tornillería. Según planos.
Mano de obra 2,04
Materiales 127,62
Medios auxiliares 2,59
3 % Costes Indirectos 3,97
136,22
12 Control de calidad
12.1 ud Ensayos para clasificación, s/Instrucción 6.1 y 2-I.C. MOPT, de la categoría de una explanada, mediante ensayos para determinar la densidad proctor normal, s/UNE 103500, y el índice C.B.R., s/UNE 103502
Materiales 206,00
3 % Costes Indirectos 6,18
212,18
12.2 ud Ensayos para confirmación de la calidad de una muestra de suelo para su uso en terraplentes, mediante la determinación de su granulometría, s/UNE 103101, de los límites de Atterberg, s/UNE 103103/4 y del contenido en materia orgánica s/UNE 103204.
Materiales 148,00
3 % Costes Indirectos 4,44
152,44
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12.3 ud Ensayos para controlar la calidad del hormigón fresco para pavimentos, mediante el ensayo de 3 probetas prismáticas de 15x15x60 cm., incluyendo la fábricación de las probetas, el curado, la rotura a flexotracción de 3 probetas a 28 días, y la consistencia,
s/UNE EN 12350-1.
Materiales 95,00
3 % Costes Indirectos 2,85
97,85
12.4 ud Realización de ensayos de información, s/PG-3/75, de la calidad de un pavimento de hormigón mediante la extracción de 6 testigos de 100 mm. de diámetro, s/UNE-EN 12504-1, y la comprobación de su resistencia a tracción indirecta, s/UNE EN 12390-6.
Materiales 510,00
3 % Costes Indirectos 15,30
525,30
12.5 ud Realización de ensayo informativo para comprobación del espesor de pavimentos de hormigón endurecido, mediante cinco determinaciones realizadas con sondeo sónico.
Materiales 105,00
3 % Costes Indirectos 3,15
108,15
12.6 Ud Prueba para comprobar la estanqueidad de un tramo, entre pozos contiguos, de la red de saneamiento, mediante obturado del pozo aguas abajo y llenado por el pozo contiguo aguas arriba hasta superar la generatriz superior del tubo, s/P.P.T.G.T.S.P.
Mano de obra 30,77
Resto de Obra 229,04
3 % Costes Indirectos 7,79
267,60
12.7 Ud Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior y la estanqueidad de tramos montados de la red de abastecimiento de agua, s/P.P.T.G.T.A.A.
Mano de obra 30,77
Resto de Obra 229,04
3 % Costes Indirectos 7,79
267,60
12.8 Ud Prueba de instalación de la red de alumbrado público.
Mano de obra 8,98
Medios auxiliares 0,18
3 % Costes Indirectos 0,27
9,43
13 Seguridad y salud
Valencia, Septiembre 2013
Arquitecto
Roberto Vila Núñez
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Presupuesto y medición
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1.1 DEM01 Ud Desmontaje de bolardos, carga y transporte, incluido escombros.
Total Ud ............: 18,000 5,82 104,76
1.2 DEM02 Ud Desmontaje y acopio de señal vertical, incluso de su cimentación, carga y transporte, incluido escombros.
Total Ud ............: 20,000 5,83 116,60
1.3 DEM03 Ud Desmontaje, acopio y transporte de cabeza de luminaria previa desconexión.
Total Ud ............: 21,000 4,45 93,45
1.4 DEM04 Ud Desmontaje y acopio de báculo de iluminación, incluso su cableado y cimentación, carga y transporte.
Total Ud ............: 23,000 45,26 1.040,98
1.5 DEM05 m Desmontaje y acopio de bordillo con medios mecánicos, incluso demolición de su cimentación, carga y transporte, incluido escombros.
Total m ............: 905,200 4,96 4.489,79
1.6 DEM06 m² Desmontaje de murete de mampostería de ladrillo, con medios mecánicos, incluso carga y transporte de escombros a vertedero.
Total m² ............: 44,370 6,37 282,64
1.7 DEM07 m² Demolición de escaleras con medios mecánicos, incluso carga y transporte de escombros a vertedero.
Total m² ............: 12,180 5,96 72,59
1.8 DEM08 m³ Demolición de talud en terreno medio con medios mecánicos, incluido carga y transporte de escombros a vertedero.
Total m³ ............: 111,410 3,05 339,80
1.9 DEM09 m² Demolición de hormigon con medios mecánicos, incluido carga y transporte de escombros a vertedero.
Total m² ............: 105,630 1,91 201,75
1.10 DEM10 m² Demolición de aglomerado asfáltico incluso badén. Arranque de pavimento asfáltico, con compresor, carga manual y mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Total m² ............: 10.083,860 1,91 19.260,17
1.11 DEM11 m² Demolición de aceras con compresor con medios mecánicos (compresor y otros), carga sobre camión y transporte.
Total m² ............: 1.736,620 2,62 4.549,94
1.12 DEM12 Ud Cata para localización de instalaciones, en cualquier tipo de terreno, con medios manuales. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los
materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero.
Total Ud ............: 40,000 26,81 1.072,40
1.13 DEM13 m³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de un vaciado, en terreno medio, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y
fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación y retirada de los materiales excavados, sin incluir transporte a vertedero.
Total m³ ............: 4.926,250 4,90 24.138,63
1.14 DEM14 m³ Transporte con camión de los productos procedentes de la excavación (restos después del relleno) de cualquier tipo de terreno a centro de reciclaje, vertedero específico o centro de acogida o transferencia, considerando el tiempo de
espera para la carga en obra, ida, descarga y vuelta. Incluso canon de vertedero.
Total m³ ............: 4.926,250 8,25 40.641,56
1.15 DEM15 Ud Arrancado y acopio de palmera de envergadura media, mediante repicado y formación de cepellón con yeso y malla de fibra para su posterior trasplante.
Total Ud ............: 2,000 102,37 204,74
Urbanización Camí Reial Massalavés Página 1
Presupuesto parcial nº 1 Demoliciones y tierras
Código Ud Denominación Medición Precio Total
Total presupuesto parcial nº 1 ... 96.609,80
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2.1 PAV01 m³ Base granular de zahorra artificial, extendida y perfilada con motoniveladora y con una compactación al 95% del Proctor Normal. 15cm en aceras y 25 bajo calzadas y aparcamiento. Según planos.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Aceras 687,18 687,180
Calzada 2.328,61 2.328,610
Total m³ ............: 3.015,790 19,09 57.571,43
2.2 PAV02 m³ Formación de capa de relleno con arena bajo aceras de 2cm de espesor. Según planos.
Total m³ ............: 91,620 21,89 2.005,56
2.3 PAV03 m Suministro y colocación de rígola formada por piezas prefabricadas de hormigón bicapa,5x20x50 cm. Todo ello realizado sobre firme compuesto por base de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 20 cm de espesor, vertido desde camión,
extendido y vibrado manual, según pendientes del proyecto. Incluso rejuntado con mortero de cemento M-5 y limpieza. Completamente terminada. Según planos.
Total m ............: 1.405,860 17,70 24.883,72
2.4 PAV04 m Suministro y colocación de piezas de bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección normalizada (30x20) cm, clase climática B (absorción <=6%), clase resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y clase resistente a flexión S (R-3,5
N/mm2). Longitud de bordillo 50 cm, normalizado según UNE-EN 1340 y UNE 127340, para uso en zonas peatonales. Todo ello realizado sobre firme compuesto por base de hormigón en masa, según pendientes del proyecto y colocado sobre
explanada. Incluyendo parte proporcional para formación de vado peatonal. Incluso limpieza. Según planos.
Total m ............: 1.846,100 20,32 37.512,75
2.5 PAV05 m³ Acomodación del pavimento al tramo anterior y posterior. Debido al cambio de rasante antes y después de la intervención, se produce un escalón entre las distintas fases, que debe ser absorbido para la utilización normal de la vía, por lo
que deberá ser demolido parte del pavimento existente, o en algún caso, añadir hormigón para permitir el paso. No se superará el 10% de pendiente en la unión de los dos firmes. Elaboración, transporte de material y ejecución incluidos.
Total m³ ............: 30,000 67,66 2.029,80
2.6 PAV06 m² Formación de pavimento continuo de hormigón con acabado superficial con rodillo metálico torneado, previo vertido, extendido y alisado de una base de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, de 20
cm de espesor, armado con malla electrosoldada ME 10x10 de Ø 5 mm galvanizada, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092; a colocar sobre explanada existente con índice CBR>5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso p/p
de preparación de la base, juntas y acabado superficial del hormigón.
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural EHE. Según planos.
Total m² ............: 9.314,560 19,58 182.379,08
2.7 PAV07 m² Suministro y colocación de pavimento de loseta de hormigón para uso exterior en pavimentación de aceras, modelo 4 pastillas, clase resistente a flexión T, clase resistente según la carga de rotura 3, clase de desgaste por abrasión G,
formato nominal 20x20x3 cm, color gris, según UNE-EN 1339, colocado al tendido sobre capa de mortero de 3 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y capa de arena de 2 cm, dejando
entre ellas una junta de separación de entre 1,5 y 3 mm. Incluso rejuntado y limpieza de la lechada sobrante del rejuntado. Todo ello realizado sobre firme compuesto por base rígida de hormigón en masa (HM-20/P/20/I), de 12 cm de
espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, ejecutada según pendientes del proyecto. Según planos.
Total m²  ............: 3.576,160 19,26 68.876,84
2.8 PAV08 m² Suministro y colocación de pavimento de loseta de hormigón para uso exterior en pavimentación de paso de peatones, modelo botones, clase resistente a flexión T, clase resistente según la carga de rotura 3, clase de desgaste por abrasión
G, formato nominal 20x20x3,1 cm, color gris oscuro, según UNE-EN 1339, colocado al tendido sobre capa de mortero, espolvoreado de cemento de 3 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5
R, sobre capa de arena de 2cm, dejando entre ellas una junta de separación de entre 1,5 y 3 mm. Incluso rejuntado y limpieza de la lechada sobrante del rejuntado. Incluyendo cortes para ajustes de pendientes. Todo ello realizado sobre
firme compuesto por base rígida de hormigón en masa (HM-20/P/20/I), de 12 cm de espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, ejecutada según pendientes del proyecto y colocado sobre
explanada. Según planos.
Total m²  ............: 574,060 19,47 11.176,95
2.9 PAV09 m²  Pavimento sobreelevado de listones de madera vacsolizada tratada en autoclave para los alcorques. Según planos
Total m²   ............: 236,860 27,84 6.594,18
2.10 PAV10 m² Previsión para el desmontaje y reposición del revestimiento de fachada en viviendas existentes. La demolición y posterior formación de aceras puede provocar la rotura de elementos de revestimiento de fachada, por lo que, según cada
caso, éstos deberán ser retirados de los edificios antes del levantamiento de la acera y tras la ejecución del pavimento, devueltos y colocados en su lugar original. En el caso de revestimientos continuos, se restituirá la textura y color de las
partes afectadas. Incluye transporte, almacenaje, sustitución de piezas rotas, morteros, adhesivos y pinturas, según caso.
Total m² ............: 80,000 9,79 783,20
Urbanización Camí Reial Massalavés Página 2
Presupuesto parcial nº 2 Pavimentación
Código Ud Denominación Medición Precio Total
Total presupuesto parcial nº 2 ... 393.813,51
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3.1 EXC m³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria,
refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero. Según planos.
Total m³ ............: 2.039,010 15,45 31.502,70
3.2 SAN01 m Suministro y montaje de tubería enterrada en terreno no agresivo, formada por tubería de polietileno de alta densidad (PEAD)para saneamiento, unión con junta elástica, con un diámetro exterior de 630mm y sección circular, con una
pendiente mínima del 0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, colocada sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior. Incluso p/p de piezas especiales, juntas y lubricante para montaje de uniones elásticas y accesorios. Totalmente
colocada y probada. Según planos.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Tramo pozos 1-2 27,2 27,200
Tramo pozos 2-3 27,71 27,710
Tramo pozos 3-4 26,69 26,690
Tramo pozos 4-5 27,2 27,200
Tramo pozos 5-6 27,2 27,200
Tramo pozos 6-7 27,12 27,120
Tramo pozos 7-8 27,2 27,200
Tramo pozos 8-9 27,2 27,200
Tramo pozos 9-10 26,71 26,710
Tramo pozos 10-11 27,88 27,880
Tramo pozos 11-12 27,2 27,200
Tramo pozos 12-13 27,2 27,200
Tramo pozos 13-14 27,2 27,200
Tramo pozos 14-15 27,2 27,200
Tramo pozos 15-16 27,2 27,200
Tramo pozos 16-17 27,2 27,200
Tramo pozos 17-18 27,2 27,200
Tramo pozos 18-19 26,94 26,940
Tramo pozos 19-20 27,47 27,470
Tramo pozos 20-21 27,2 27,200
Tramo pozos 21-22 27,2 27,200
Tramo pozos 22-23 27,2 27,200
Tramo pozos 23-24 27,2 27,200
Tramo pozos 24-25 27,2 27,200
Tramo pozos 25-26 27,2 27,200
Total m ............: 680,120 61,04 41.514,52
3.3 SAN02 m Suministro y montaje de tubería enterrada para acometida de imbornal en terreno no agresivo, formada por tubería polietileno de alta densidad (PEAD) para saneamiento, con un diámetro exterior de 125 mm  y sección circular, con una
pendiente mínima del 0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, colocada sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior. Incluyendo acometida a pozo e imbornal. Incluso p/p de piezas especiales, juntas y lubricante para montaje de
uniones elásticas y accesorios. Totalmente colocada y probada. Según planos.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Pozo 1 37,3 37,300
Pozo 2 37,3 37,300
Pozo 3 25,55 25,550
Pozo 4 37,3 37,300
Pozo 5 37,3 37,300
Pozo 6 18,65 18,650
Pozo 7 37,3 37,300
Pozo 8 37,3 37,300
Pozo 9 37,3 37,300
Pozo 10 25,55 25,550
Pozo 11 37,3 37,300
Pozo 12 37,3 37,300
Pozo 13 25,55 25,550
Pozo 14 37,3 37,300
Pozo 15 37,3 37,300
Pozo 16 37,3 37,300
Pozo 17 37,3 37,300
Pozo 18 37,3 37,300
Pozo 19 13,3 13,300
Pozo 20 23,41 23,410
Pozo 21 12,14 12,140
Pozo 23 23,5 23,500
Pozo 24 23,5 23,500
Pozo 25 23,5 23,500
Pozo 26 12,52 12,520
Total m ............: 749,370 25,52 19.123,92
Urbanización Camí Reial Massalavés Página 3
Presupuesto parcial nº 3 Red de saneamiento
Código Ud Denominación Medición Precio Total
Suma y sigue ... 92.141,14
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3.4 SAN03 Ud Pozo de pluviales. Formación de pozo de registro de fábrica de ladrillo cerámico perforado, de 1,00 m de diámetro interior y de 2 m de altura útil interior, para la red de pluviales, formado por: solera de 25 cm de espesor de hormigón
armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 de Ø 8 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092 dispuesto en la cara superior de la solera; con cierre de marco y tapa de fundición clase B-125 según UNE-EN
124, carga de rotura 125 kN, pintada con hamerite instalado en calzadas. Incluso anillado superior, relleno perimetral con hormigón en masa HM-10/B/20/I del trasdós del pozo, p/p de material para conexiones y remates, formación de
canal en el fondo del pozo, junta expansiva para sellado de juntas, incluso pates y su recibido, recibido de marco y ajuste entre tapa y marco con material elastómero. Completamente terminado. Según planos.
Total Ud ............: 26,000 443,15 11.521,90
3.5 SAN04 Ud Arqueta de acometida domiciliaria de fecales. Formación de pozo de registro de fábrica de ladrillo cerámico perforado, de 0,35x0,35 m de dimension interior, para la red de fecales, formado por:; con cierre de marco y tapa de fundición,
pintada con hamerite, instalado en calzadas. Marco recibido y ajuste entre tapa y marco con material elastómero. Completamente terminado. Según planos.
Total Ud ............: 14,000 117,41 1.643,74
3.6 SAN05 m Suministro e instalación de la acometida que une la instalación individual con la red general de fecales, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por tubería enterrada de polietileno de alta
densidad (PEAD) colocada sobre cama de arena en el fondo de la zanja previamente excavada.
Total m ............: 14,000 78,63 1.100,82
3.7 SAN06 Ud Sumidero de hormigón ejecutado in situ, solera de 20 cm de espesor de hormigón armado HA-20/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 de Ø 8 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092 dispuesto en la cara superior
de la solera. Rejilla formada por dos módulos de fundición, formando junto con el marco un módulo de 160cm de longitud por 20cm de anchura alineado con la rígola, según planos.
Total Ud ............: 93,000 46,51 4.325,43
3.8 SAN07 Ud Partida de retoque de la actual red de fecales. Previsión de observación de elementos degradados y su posterior arreglo o incluso sustitución total. Se presupone un número concreto de posibles desperfectos, a expensas de que
posteriormente se observe un número mayor o menor de posibles intervenciones. Las intervenciones serán de tamaño medio, debido a que la actual red está en funcionamiento y en principio no debe poseer graves desperfectos.Partida
alzada a justificar.
Total Ud ............: 12,000 69,42 833,04
3.9 SAN08 m³ Formación de relleno con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, en zanjas en las que previamente se han alojado las instalaciones realizando el relleno envolvente de las mismas; y compactación en tongadas sucesivas
de 20 cm de espesor máximo mediante equipo manual formado por bandeja vibrante, hasta alcanzar un grado de compactación no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Normal, realizado según NLT-107 (no incluido
en este precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación, carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.
Total m³ ............: 1.541,450 5,59 8.616,71
Urbanización Camí Reial Massalavés Página 4
Presupuesto parcial nº 3 Red de saneamiento
Código Ud Denominación Medición Precio Total
Total presupuesto parcial nº 3 ... 120.182,78
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4.1 EXC m³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria,
refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero. Según planos.
Total m³ ............: 536,820 15,45 8.293,87
4.2 AGU01 m Eliminación de red actual de agua y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Total m ............: 1.263,750 2,19 2.767,61
4.3 AGU02 m Conducción de agua potable de polietileno reticulado de 125mm. de diámetro nominal bajo acera, incluyendo un incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de uniones y accesorios, colocada sobre capa de relleno de
arena de 10cm. de espesor, para asiento del conducto, relleno lateral y superior hasta 10cm, por encima de la generatriz superior de la tubería con el mismo tipo de arena, según proyecto.
Total m ............: 1.142,880 34,05 38.915,06
4.4 AGU03 m Canalización protegida bajo calzada de la tubería de presión, situada en los cruces de calzada.Conducción de agua potable de polietileno reticulado de 125mm. de diámetro nominal dentro de tubería de polietileno reticulado de 200mm.
que sirve de protección, incluyendo un incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de uniones y accesorios, colocada dentro de una bloque de hormigón de 40cm. de espesor, para protección. Según proyecto.
Total m ............: 199,170 59,19 11.788,87
4.5 AGU04 Ud Formación de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 60x60x140 cm, construida con fábrica de ladrillo cerámico perforado, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 sobre solera de hormigón en masa
HM-30/B/20/I+Qb de 18 cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa de fundición de grafito esferoidal pintada con hamerite,
con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso piezas de PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes empalmes y asentándolas convenientemente con el hormigón en el fondo
de la arqueta, conexiones de conducciones y remates. Completamente terminada, sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós. Según planos.
Total Ud ............: 27,000 156,25 4.218,75
4.6 AGU05 Ud Suministro e instalación de la acometida para abastecimiento de agua que une la red general de distribución de agua potable con la instalación general, conducción de agua potable de polietileno reticulado de 125mm. de diámetro
nominal. Incluso piezas de adaptación de diámetros. Según planos.
Total Ud ............: 4,000 721,91 2.887,64
4.7 AGU06 Ud Suministro e instalación de la acometida para abastecimiento de agua que une la red general de distribución de agua potable con la instalación particular prevista, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no
registrables, formada por tubería enterrada de polietileno de alta densidad, de 32 mm de diámetro colocada sobre cama de arena en el fondo de la zanja previamente excavada. Según planos.
Total Ud ............: 30,000 105,69 3.170,70
4.8 AGU07 Ud Llave de acometida, totalmente instalada y en funcionamiento. Según planos.
Total Ud ............: 30,000 35,46 1.063,80
4.9 AGU08 m³ Formación de relleno con arena compactada en tongadas. Según planos.
Total m³ ............: 112,680 21,89 2.466,57
4.10 AGU09 m³ Formación de relleno con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, en zanjas en las que previamente se han alojado las instalaciones y se ha realizado el relleno envolvente de las mismas (no incluido en este precio); y
compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo mediante equipo manual formado por bandeja vibrante, hasta alcanzar un grado de compactación no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Normal,
realizado según NLT-107 (no incluido en este precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación, carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.
tación gráfica de Proyecto.
Total m³ ............: 608,600 5,59 3.402,07
4.11 AGU10 Ud Hidrante enterrado con arqueta de registro, con una salida de 100 mm de diámetro y de 4" de diámetro de conexión a la tubería, incluyendo ventosa y válvula de desagüe conectada a red de saneamiento. Según planos.
Total Ud ............: 4,000 389,32 1.557,28
4.12 AGU11 ml Localización de acometidas domiciliarias para posterior apertura localizada de las citadas acometidas, por medios manuales, con martillo rompedor. Reposición de acometida situada fuera de la zona de obras para conexión. Tendido
aéreo por fachadas de la tubería de red provisional de polietileno de 40 en el tramo oeste y de 32 en el tramo este, con plataforma elevadora, derivando con tubo de 20 a cada vivienda conectando al contador de cada vivienda por el
exterior de fachada. Colocada y funcionando. Ayudas manuales a la conexión a las viviendas.
Total ml ............: 1.206,870 14,34 17.306,52
Urbanización Camí Reial Massalavés Página 5
Presupuesto parcial nº 4 Red de abastecimiento de agua e hidrantes
Código Ud Denominación Medición Precio Total
Total presupuesto parcial nº 4 ... 97.838,74
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5.1 EXC m³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria,
refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero. Según planos.
Total m³ ............: 13,480 15,45 208,27
5.2 RIE01 m Conducción para red de riego, realizada con tubo de polietileno de baja densidad de 32 mm. de diámetro exterior, para una presión de trabajo de 4 atmósferas, con control eléctrico colocada sobre capa de relleno de arena de 25cm. de
espesor, envolver el conducto bajo tubo de polietileno de alta densidad de doble capa de 90 mm. de diámetro, bajo acera, según planos.
Total m ............: 385,440 4,95 1.907,93
5.3 RIE02 m Conducción para red de riego, realizada con tubo de polietileno de baja densidad de 32 mm. de diámetro exterior, para una presión de trabajo de 4 atmósferas, con control eléctrico colocada sobre capa de relleno de hormigón de 25 cm.
de espesor, envolver el conducto bajo tubo de polietileno de alta densidad de doble capa de 90 mm. de diámetro, bajo calzada, según planos.
Total m ............: 905,610 28,72 26.009,12
5.4 RIE03 Ud Centro de mando electrónico. Programador electrónico para riego automático, de 4 estaciones, modelo IMAGE 4 de la casa RAIN BIRD o similar, en armario de poliester prensado, sobre zócalo de hormigón prefabricado. Completamente
instalado y en funcionamiento. Según planos.
Total Ud ............: 1,000 466,73 466,73
5.5 RIE04 Ud Formación de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 60x60 cm, de profundidad variable, construida con fábrica de ladrillo cerámico perforado, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 sobre solera de
hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa de fundición pintada con hamerite,
con cierre hermético. Incluso piezas de PVC para encuentros, cortadas longitudinalmente, realizando con ellas los correspondientes empalmes y asentándolas convenientemente con el hormigón en el fondo de la arqueta, conexiones de
conducciones y remates. Completamente terminada. Según planos.
Total Ud ............: 9,000 156,25 1.406,25
5.6 RIE05 Ud Válvula de corte de cierre elástico con acoplamiento para tubería de PVC, cuerpo en fundición dúctil con pintura de protección epoxi, eje de acero inoxidable, cierre elastométrico, con tornillería de acero inoxidable. Totalmente anclada y
colocada. Según planos.
Total Ud ............: 9,000 35,59 320,31
5.7 RIE06 Ud Boca de riego enlace rápido con cerradura, de bronce conexión diámetro 1", hembra, presión máxima 15 Kg/cm2. Según planos
Total Ud ............: 5,000 69,26 346,30
5.8 RIE07 Ud Suministro e instalación de la acometida para abastecimiento que une la red de distribución de agua con la instalación de riego, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables.
Total Ud ............: 1,000 721,91 721,91
5.9 RIE08 m Red terminal con puntos de goteo con tubería de polietileno de baja densidad, diámetro de 16mm. según planos
Total m ............: 92,400 3,81 352,04
5.10 RIE09 Ud Prueba de estanqueidad.
Total Ud ............: 4,000 254,91 1.019,64
5.11 RIE10 m³ Formación de relleno con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, en zanjas en las que previamente se han alojado las instalaciones y se ha realizado el relleno envolvente de las mismas (no incluido en este precio); y
compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo mediante equipo manual formado por bandeja vibrante, hasta alcanzar un grado de compactación no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Normal,
realizado según NLT-107 (no incluido en este precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación, carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos. Según
planos.
Total m³ ............: 28,900 5,69 164,44
Urbanización Camí Reial Massalavés Página 6
Presupuesto parcial nº 5 Red de riego
Código Ud Denominación Medición Precio Total
Total presupuesto parcial nº 5 ... 32.922,94
164
6.1 EXC m³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria,
refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero. Según planos.
Total m³ ............: 724,480 15,45 11.193,22
6.2 ELE01 m Conjunto de 3 tubos de polietileno de alta densidad de 160mm. en vacío con la guía pasada, bajo acera. Según planos
Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 160 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 40 J, resistencia a compresión de 450 N,
montado como canalización enterrada. Según planos.
Total m ............: 1.191,040 16,04 19.104,28
6.3 ELE02 m Conjunto de 3 tubos de polietileno de alta densidad de 160mm. de diámetro, dos de ellos en vacío con la guía pasada y otro con tres conductores al 240 y neutro, incluso tendido en el fondo de la zanja. Protección de línea a baja tensión en
cruce de calzada, incluyendo hormigón. Según planos.
Total m ............: 131,960 45,80 6.043,77
6.4 ELE03 Ud Bajada a subterráneo bajo tubo protector en fachada. Obra necesaria para enlazar por fachada de edificación con el punto de entrada de la línea eléctrica general de alimentación en subterráneo. Incluye el suministro de materiales,
terminales, bornas, bridas, y todo tipo de obra necesaria: apertura de rozas, empotramiento del tubo, restauración de la fachada del inmueble según condiciones originales, etc. Acopio, transporte y montaje del conjunto. Completamente
realizada. Según planos.
Total Ud ............: 8,000 96,86 774,88
6.5 ELE04 Ud Arqueta de paso incluyendo marco y tapa. Marco y tapa de 70x70cm de fundición de grafito esferoidal. Según planos.
Total Ud ............: 16,000 102,00 1.632,00
6.6 ELE05 Ud Acometida a red, obra necesaria para construir la acometida, según planos. Incluye el suministro de materiales y todo tipo de obra, apertura de rozas, y empotramiento. Completamente realizada. Según planos.
Total Ud ............: 4,000 280,29 1.121,16
6.7 ELE06 m³ Relleno de hormigon en zanja para protección de la canalización subterránea. Según planos.
Total m³ ............: 370,140 101,21 37.461,87
6.8 ELE07 m³ Formación de relleno con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, en zanjas en las que previamente se han alojado las instalaciones y se ha realizado el relleno envolvente de las mismas (no incluido en este precio); y
compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo mediante equipo manual formado por bandeja vibrante, hasta alcanzar un grado de compactación no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Normal,
realizado según NLT-107 (no incluido en este precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación, carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos. Según
planos.
Total m³ ............: 727,650 5,59 4.067,56
Urbanización Camí Reial Massalavés Página 7
Presupuesto parcial nº 6 Red eléctrica en B.T.
Código Ud Denominación Medición Precio Total
Total presupuesto parcial nº 6 ... 81.398,74
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7.1 EXC m³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria,
refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero. Según planos.
Total m³ ............: 40,990 15,45 633,30
7.2 ALU01 m Canalización para red de alumbrado bajo acera, formada por dos tubos de polietileno (uno de ellos de reserva) de pared múltiple curvable, grado de protección 9, con guía de acero incorporada, de 100mm. de diámetro, colocado en
zanja, recubiertos con capa de hormigón HM de 20cm de espesor, y relleno de zahorras. Según planos
Total m ............: 1.136,060 14,10 16.018,45
7.3 ALU02 m Cruce de calzada para conducción eléctrica formada por dos tuberías de PVC de 160mm. de diámetro instaladas en el fondo de una zanja de dimensiones 60x130cm. Canalización para red de alumbrado, formada por dos tubos de
polietileno (uno de ellos de reserva) de pared múltiple curvable, grado de protección 9, con guía de acero incorporada, de 100mm. de diámetro, colocado en zanja sin cablear, recubiertos con capa de hormigón HM de 25cm de espesor, y
relleno de tierra seleccionada procedente de la excavación. Según planos.
Total m ............: 794,010 19,14 15.197,35
7.4 ALU03 Ud Arqueta de registro para alumbrado exterior, de dimensiones exteriores 40x40x60, paredes de hormigón HM/20/B/20/IIa, con fondo de ladrillo cerámico perforado de 24x11x5.5 cm., sobre capa de gravilla, cubiertos con lámina de PVC de
protección, marco y tapa de fundición de grafito esferoidal pintada con hamerite. Según planos.
Total Ud ............: 127,000 100,54 12.768,58
7.5 ALU04 Ud Columna. Mástil de soporte de acero galvanizado, con una distancia entre columnas de 13.600m, con una altura de punto de luz de 9.510m, altura de montaje de 10m, con un saliente sobre calzada de 1.2m. Totalmente montada y
conectada según planos.
Total Ud ............: 85,000 373,05 31.709,25
7.6 ALU05 Ud Luminaria para columna Disano 3164 Iride, de plata arenada. Cuerpo de aluminio fundido a presión. Armazón superior en la versión de luz directa: de aluminio fundido a presión preparado para la instalación de gancho o tiges, mediante los
accesorios. Armazón superior en la versión de luz indirecta: de aluminio fundido a presión, con cristal templado y fresado, de 10mm de espesor, resistente a los cambios bruscos de temperatura y a los choques. Difusor inferior: cristal
templado de 5 mm de espesor, resistente a los cambios bruscos de temperatura y a los choques. Flujo luminoso de las luminarias de 13000lm, y potencia de 150W. Transporte y colocación según planos.
Total Ud ............: 85,000 371,63 31.588,55
7.7 ALU06 Ud Baliza - Luminaria de hormigón modelo "Concrete 4" de Viabizzuno de dimensiones 240x300x540mm. con emisión directa hacia abajo anclada al suelo mediante placa tirafondos. Transporte y colocación incluidos. Según planos.
Total Ud ............: 42,000 298,08 12.519,36
7.8 ALU07 m Conducción eléctrica para columnas y balizas, de baja tensión para alumbrado público, armada con fleje antiroedores, formada por cable de cobre de 3x25 + 1x25mm2, de tensión nominal 0.6/1 Kv, tipo RV, con aislamiento polietileno
reticulado y cubierta de PVC, incluido el tendido en el fondo de la zanja o tubo. Totalmente instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento, según Reglamento Electrónico de Baja Tensión. Según planos.
Total m ............: 1.930,070 8,22 15.865,18
7.9 ALU08 Ud Elementos de mando y protección en cuadro existente. Totalmente terminado y funcionando.
Total Ud ............: 1,000 223,90 223,90
7.10 ALU09 Ud Toma de tierra para alumbrado exterior, formada por piqueta de barra cilíndrica de acero tipo F-112 de 14mm. de diámetro, con conexión a borna del soporte por medio de cable de cobre desnudo de 35mm2, soldado a la piqueta y
conexión con la línea de tierra general. Según planos.
Total Ud ............: 127,000 13,15 1.670,05
7.11 ALU10 m³ Hormigón en zapata de báculo o baliza, incluyendo p.p de placa de anclaje. Cimentación de báculo o columna. Incluye excavación en todo tipo de terreno, hormigonado, colocación/nivelación de pernos de anclaje. Según planos
Total m³ ............: 45,000 45,82 2.061,90
7.12 ALU11 m³ Formación de relleno con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, en zanjas en las que previamente se han alojado las instalaciones y se ha realizado el relleno envolvente de las mismas (no incluido en este precio); y
compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo mediante equipo manual formado por bandeja vibrante, hasta alcanzar un grado de compactación no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Normal,
realizado según NLT-107 (no incluido en este precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación, carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos. Según
planos.
Total m³ ............: 333,480 5,69 1.897,50
Urbanización Camí Reial Massalavés Página 8
Presupuesto parcial nº 7 Red de alumbrado público
Código Ud Denominación Medición Precio Total
Total presupuesto parcial nº 7 ... 142.153,37
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8.1 EXC m³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria,
refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero. Según planos.
Total m³ ............: 421,720 15,45 6.515,57
8.2 TEL01 m Colocación de canalización subterránea para telefonía bajo acera y bajo calzada, formada por 4 tubos de PVC de diámetro 63 mm., tendidos en zanja sobre solera de hormigón y protegidos totalmente con hormigón HM 20, incluso
separadores. Según planos.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Bajo Acera 693,63 693,630
Bajo Calzada 543,98 543,980
Total m ............: 1.237,610 17,22 21.311,64
8.3 TEL02 m Colocación de canalización subterránea para telefonía bajo acera formada por 2 tubos de PVC de diámetro 63 mm., tendidos en zanja sobre solera de hormigón y protegidos totalmente con hormigón HM 20. Según planos.
Total m ............: 110,450 16,70 1.844,52
8.4 TEL03 m Colocación de canalización subterránea para telefonía bajo acera formada por 2 tubos de PVC de diámetro 40 mm., tendidos en zanja sobre solera de hormigón y protegidos totalmente con hormigón HM 20. Según planos.
Total m ............: 200,290 16,10 3.224,67
8.5 TEL04 m Colocación de canalización subterránea para telefonía bajo acera formada por 1 tubos de PVC de diámetro 40 mm., tendidos en zanja sobre solera de hormigón y protegidos totalmente con hormigón HM 20. Según planos.
Total m ............: 42,750 11,51 492,05
8.6 TEL05 Ud Arqueta tipo HF. Colocación de arqueta prefabricada construida según NT.F1.OO3 incluso tapa reforzada colocada. Según planos.
Total Ud ............: 9,000 112,22 1.009,98
8.7 TEL06 Ud Arqueta tipo DF. Colocación de arqueta construida según NT.F1.003 incluso tapa metálica reforzada colocada. Según planos.
Total Ud ............: 13,000 91,86 1.194,18
8.8 TEL07 Ud Arqueta tipo M. Colocación de arqueta construida según NT.F1.003 incluso tapa metálica reforzada colocada. Según planos.
Total Ud ............: 25,000 80,23 2.005,75
8.9 TEL08 Ud Partida alzada a justificar para conexión a red existente.
Total Ud ............: 1,000 11,44 11,44
8.10 TEL09 Ud Armario de interconexión, incluso tubería de PVC rígido de 63 mm. de diámetro, codos de desviación y separadores, medida la unidad terminada. Transporte y colocación. Según planos.
Total Ud ............: 1,000 40,70 40,70
8.11 TEL10 m³ Formación de relleno con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, en zanjas en las que previamente se han alojado las instalaciones y se ha realizado el relleno envolvente de las mismas (no incluido en este precio); y
compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo mediante equipo manual formado por bandeja vibrante, hasta alcanzar un grado de compactación no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Normal,
realizado según NLT-107 (no incluido en este precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación, carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos. Según
planos.
Total m³ ............: 219,570 5,69 1.249,35
Urbanización Camí Reial Massalavés Página 9
Presupuesto parcial nº 8 Red de telefonía
Código Ud Denominación Medición Precio Total
Total presupuesto parcial nº 8 ... 38.899,85
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9.1 JAR01 Ud Acer pseudoplatanus de perímetro de 20 a 25 cm, con la raíz desnuda, transporte, preparación y plantado según planos.
Total Ud ............: 77,000 15,05 1.158,85
9.2 JAR02 m³ Aporte de tierra vegetal, incluso preparación del terreno, extendido y nivelado. Precios de relleno de alcorque con medios naturales, con capa de grava de 10cm de grueso, geotextil y sustrato de tierra vegetal, por jardinera, según planos.
Total m³ ............: 77,000 20,92 1.610,84
9.3 JAR03 Ud Anillo metálico de alcorque, incluido el transporte y la colocación según planos.
Total Ud ............: 77,000 22,60 1.740,20
Urbanización Camí Reial Massalavés Página 10
Presupuesto parcial nº 9 Jardinería
Código Ud Denominación Medición Precio Total
Total presupuesto parcial nº 9 ... 4.509,89
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10.1 MOB01 Ud Banco de hormigón y acero. Incluye ejecución, transporte, cimentación y colocación según planos.
Total Ud ............: 39,000 386,45 15.071,55
10.2 MOB02 Ud Suministro y colocación de papelera. Incluye ejecución, transporte, cimentación y colocación según planos.
Total Ud ............: 39,000 158,00 6.162,00
10.3 MOB03 Ud Suministro y colocación de aparcamiento de bicicletas. Incluye ejecución, transporte, cimentación y colocación según planos.
Total Ud ............: 12,000 147,74 1.772,88
Urbanización Camí Reial Massalavés Página 11
Presupuesto parcial nº 10 Mobiliario urbano
Código Ud Denominación Medición Precio Total
Total presupuesto parcial nº 10 ... 23.006,43
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11.1 VIA01 m² Marcas viales de tráfico, pasos de cebra, signos, flechas o letras con pintura blanca reflexiva a base de clorocaucho de senalización vial, realizada con medios mecánicos, incluso premarcaje. Según planos.
Uds. Largo Ancho Alto Subtotal
Pasos de cebra 354,06 354,060
Separación carriles 32,1 32,100
Carril bici 12,2 12,200
Total m² ............: 398,360 1,69 673,23
11.2 VIA02 m² Acabado superficial de carril bici, formado por Compodur Acril S/H de Composan sobre hormigón, incluido elementos necesarios para realización y ejecución según planos.
Total m² ............: 780,270 1,81 1.412,29
11.3 VIA03 Ud Señal de distintos tipos, prohibición, obligación, ceda el paso, stop, señal informativa, reflectante, sobre poste galvanizado de 80x40x2mm. incluso cimentación, colocación, anclajes y tornillería. Según planos.
Total Ud ............: 38,000 136,22 5.176,36
Urbanización Camí Reial Massalavés Página 12
Presupuesto parcial nº 11 Señalización
Código Ud Denominación Medición Precio Total
Total presupuesto parcial nº 11 ... 7.261,88
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12.1 CAL01 ud Ensayos para clasificación, s/Instrucción 6.1 y 2-I.C. MOPT, de la categoría de una explanada, mediante ensayos para determinar la densidad proctor normal, s/UNE 103500, y el índice C.B.R., s/UNE 103502
Total ud ............: 8,000 212,18 1.697,44
12.2 CAL02 ud Ensayos para confirmación de la calidad de una muestra de suelo para su uso en terraplentes, mediante la determinación de su granulometría, s/UNE 103101, de los límites de Atterberg, s/UNE 103103/4 y del contenido en materia orgánica
s/UNE 103204.
Total ud ............: 4,000 152,44 609,76
12.3 CAL03 ud Ensayos para controlar la calidad del hormigón fresco para pavimentos, mediante el ensayo de 3 probetas prismáticas de 15x15x60 cm., incluyendo la fábricación de las probetas, el curado, la rotura a flexotracción de 3 probetas a 28 días,
y la consistencia, s/UNE EN 12350-1.
Total ud ............: 8,000 97,85 782,80
12.4 CAL04 ud Realización de ensayos de información, s/PG-3/75, de la calidad de un pavimento de hormigón mediante la extracción de 6 testigos de 100 mm. de diámetro, s/UNE-EN 12504-1, y la comprobación de su resistencia a tracción indirecta,
s/UNE EN 12390-6.
Total ud ............: 4,000 525,30 2.101,20
12.5 CAL05 ud Realización de ensayo informativo para comprobación del espesor de pavimentos de hormigón endurecido, mediante cinco determinaciones realizadas con sondeo sónico.
Total ud ............: 12,000 108,15 1.297,80
12.6 CAL06 Ud Prueba para comprobar la estanqueidad de un tramo, entre pozos contiguos, de la red de saneamiento, mediante obturado del pozo aguas abajo y llenado por el pozo contiguo aguas arriba hasta superar la generatriz superior del tubo,
s/P.P.T.G.T.S.P.
Total Ud ............: 4,000 267,60 1.070,40
12.7 CAL07 Ud Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior y la estanqueidad de tramos montados de la red de abastecimiento de agua, s/P.P.T.G.T.A.A.
Total Ud ............: 4,000 267,60 1.070,40
12.8 CAL08 Ud Prueba de instalación de la red de alumbrado público.
Total Ud ............: 4,000 9,43 37,72
Urbanización Camí Reial Massalavés Página 13
Presupuesto parcial nº 12 Control de calidad
Código Ud Denominación Medición Precio Total
Total presupuesto parcial nº 12 ... 8.667,52
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Presupuesto de ejecución material
1 Demoliciones y tierras ........................................................................................................................ 96.609,80
2 Pavimentación ........................................................................................................................ 393.813,51
3 Red de saneamiento ........................................................................................................................ 120.182,78
4 Red de abastecimiento de agua e hidrantes ........................................................................................................................ 97.838,74
5 Red de riego ........................................................................................................................ 32.922,94
6 Red eléctrica en B.T. ........................................................................................................................ 81.398,74
7 Red de alumbrado público ........................................................................................................................ 142.153,37
8 Red de telefonía ........................................................................................................................ 38.899,85
9 Jardinería ........................................................................................................................ 4.509,89
10 Mobiliario urbano ........................................................................................................................ 23.006,43
11 Señalización ........................................................................................................................ 7.261,88
12 Control de calidad ........................................................................................................................ 8.667,52
13 Seguridad y salud ........................................................................................................................ 9.498,08
Total: 1.056.763,53
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de UN MILLÓN CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS.
Valencia, Septiembre 2013
Arquitecto
Roberto Vila Núñez
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1 Demoliciones y tierras ........................................................................................................................ 96.609,80
2 Pavimentación ........................................................................................................................ 393.813,51
3 Red de saneamiento ........................................................................................................................ 120.182,78
4 Red de abastecimiento de agua e hidrantes ........................................................................................................................ 97.838,74
5 Red de riego ........................................................................................................................ 32.922,94
6 Red eléctrica en B.T. ........................................................................................................................ 81.398,74
7 Red de alumbrado público ........................................................................................................................ 142.153,37
8 Red de telefonía ........................................................................................................................ 38.899,85
9 Jardinería ........................................................................................................................ 4.509,89
10 Mobiliario urbano ........................................................................................................................ 23.006,43
11 Señalización ........................................................................................................................ 7.261,88
12 Control de calidad ........................................................................................................................ 8.667,52
13 Seguridad y salud ........................................................................................................................ 9.498,08
Presupuesto de ejecución material 1.056.763,53
13% de gastos generales 137.379,26
6% de beneficio industrial 63.405,81
Suma 1.257.548,60
21% IVA 264.085,21
Presupuesto de ejecución por contrata 1.521.633,81
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.
Valencia, Septiembre 2013
Arquitecto
Roberto Vila Núñez
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Es objeto del presente Pliego, definir las características técnicas de los materiales a
emplear, así como las unidades de obra a ejecutar, constituyendo un conjunto de
instrucciones para el desarrollo de las obras que se contemplan en el Proyecto de
Urbanización. Así mismo, contiene las condiciones de medición y abono de las obras.
El ámbito de aplicación se circunscribe a la ejecución de las obras de urbanización del
Tramo 1 del Camino Real de Madrid de Masalavés.
Será de obligado cumplimiento, la siguiente normativa:
- Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Ley 6/2000
de 21 de junio).
- Reglamento General de Contratación de Obras del Estado (R.D. 3410/1975, de 25 de
Noviembre).
- Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del
Estado (R.D. 3845/1970, de 31 de Diciembre).
- Ley de Prevención de Riesgos Laborales (ley 31/1995, de 8 de Noviembre).
- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción (R.D.
1627/1997, de 24 de Octubre).
- Instrucción CTE-SE- AE. Acciones en la Edificación.
- Instrucción de Hormigón Estructural. EHE.
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes. PG-3
y Modificaciones posteriores.
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos. RC-97.
- Revisión de las normas subsidiarias de Massalavés. 6 Marzo. 1996
- Homologación de las normas subsidiarias de Massalavés 28 Mayo.1997
-Normativa sobre firmes y trazado del Ministerio de Fomento.
- Disposiciones sobre hormigón prefabricado.
- Recomendaciones para la señalización informativa urbana.
- Normativa sobre marcas viales. 8-2-IC.
Reglamentos Electrotécnicos de Media y Baja Tensión, e instrucciones
complementarias.
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, de actividades del transporte,
distribución, canalización, suministro y procedimiento de instalaciones de energía
eléctrica.
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de Saneamiento de
poblaciones.
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de Abastecimiento de
poblaciones.
- Normativa de Canalizaciones Subterráneas de Telefónica. Nf-1003.
- Normas de régimen interno de las empresas suministradoras de energía eléctrica y
agua potable.
-
-
La normativa general mencionada, junto con la que se vaya señalando en este Pliego,
constituirá el marco de definición de las condiciones a cumplir en la ejecución de la
obra.
Este Pliego de Condiciones, junto con la Memoria, Presupuesto, Planos y Estudio de
Seguridad y Salud, son los documentos que han de servir de base para la ejecución de
las obras citadas y objeto del contrato.
El contratista adjudicatario declara que se halla perfectamente enterado del
contenido de los documentos, y que se compromete a realizar los trabajos con
sujeción a lo consignado en ellos, así como los detalles e instrucciones concretas que
oportunamente facilite la Dirección Facultativa.
CONDICIONES TÉCNICAS
1. DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
2. NORMATIVA APLICABLE
3. CONDICIONES PARTICULARES
3.1. CONSIDERACIONES PREVIAS
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Las obras objeto del presente pliego, son la totalidad de las necesarias para la ejecución completa de
la urbanización, y se pueden desglosar en:
- Demoliciones varias, afectadas por el trazado de la obra: arranque de elementos existentes,
imprescindibles para ejecutar las obras.
- Excavaciones de tierras a cielo abierto y en zanja en todo tipo de terreno para adecuación de rasantes,
apertura de caja para el pavimento o terraplenes necesarios en su caso.
- Excavación de tierras en zanja para implantación y reposición de servicios.
- Relleno de las excavaciones con material seleccionado procedente de la propia excavación o de
préstamo de suelo seleccionado.
- Implantación de los servicios, en lo que respecta a abastecimiento, saneamiento, electricidad en baja
tensión, riego, telefonía y cable existente en la traza, con colocación de conducciones y relleno de las
zanjas con hormigón, con zahorras artificiales o con suelo seleccionado según el caso.
- Ejecución de las obras de colectores de pluviales, con las dimensiones y materiales necesarios.
- Realización de las canalizaciones subterráneas necesarias para el paso de cables de las instalaciones
de alumbrado público y de semáforos.
- Instalación de alumbrado público.
- Instalación de red de riego para el mantenimiento de las plantaciones.
- Ajardinamiento de zonas verdes, con plantación de diferentes especies arbóreas.
- Construcciones de encintado con bordillos y pavimentación de aceras.
- Construcciones de pavimentos de calzadas y perfilado de tramos previstos.
- Señalización vial, tanto horizontal como vertical.
Todo ello de acuerdo con los Planos, Memoria y Anejos, Pliego de Condiciones y Presupuesto del
Proyecto.
Una vez finalizada la obra, deberá quedar la parte afectada por esta, en las mismas condiciones y con el
mismo aspecto que ofrecía antes de los trabajos, retirándose todos los residuos, escombros, medios
auxiliares, resto de materiales, embalajes, desperdicios, etc. que pudiera haberse depositado en el
transcurso de las obras o como consecuencia de estas.
3.3.1.1. Definición.
Se entiende por cemento Portland el conglomerante hidráulico que se obtiene por mezcla íntima de
calizas y arcillas (u otros materiales, en cuya composición entra Si O , Al O y Fe O , como componentes
básicos), cocción de la mezcla hasta la sintetización y moliendo del producto resultante, con una
pequeña adición de yeso como regulador de fraguado, a un grado de finura elevado.
3.3.1.2. Condiciones generales.
El cemento deberá cumplir las condiciones del Pliego General de Condiciones para la recepción
Conglomerantes Hidráulicos en las obras de carácter oficial. Así mismo, cumplirá las recomendaciones y
prescripciones de la Instrucción EHE y regirá lo dispuesto en el PG-3.
El cemento será capaz de proporcionar al hormigón las condiciones exigidas en los apartados
correspondientes del presente Pliego.
3.3.1.3. Manipulación y Almacenamiento.
Los sacos empleados para el transporte de cemento serán de plástico o de papel, conservándose en
buen estado, no presentando desgarros, zonas húmedas ni fugas.
A la recepción en obra de cada partida, el Director de Obra examinará el estado de los sacos y
procederá a dar su conformidad para que se pase a controlar el material o a rechazarlo. Los sacos
empleados para el transporte de cemento se almacenarán en sitio ventilado, defendido de la
intemperie y de la humedad, tanto del suelo como de las paredes.
Cuando el sistema de transporte sea a granel, el contratista comunicará al Director de Obra con la
debida antelación el sistema que va a utilizar, con objeto de obtener la autorización correspondiente.
Las cisternas empleadas para el transporte de cemento estarán dotadas de medios mecánicos para el
trasiego rápido de su contenido a los silos de almacenamiento.
El cemento transportado en cisternas se almacenará en uno o varios silos, adecuadamente aislados
contra la humedad.
El Director de Obra comprobará, con la frecuencia necesaria, que durante el vaciado de las cisternas,
no se llevan a cabo manipulaciones que puedan afectar a la calidad de material; y de no ser así,
suspenderá la operación hasta que se tomen las medidas necesarias para que aquella se realice de
acuerdo con sus exigencias.
3.3.1.4. Recepción.
Cada partida llegará a obra acompañada por su correspondiente documento de origen, en el que
figuran el tipo, clase y categoría a que pertenece el cemento, así como la garantía del fabricante de
que el cemento cumple las condiciones exigidas en el vigente Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para la Recepción de Cementos. El fabricante enviará además, si se le solicita, copia de los
resultados de análisis y ensayos correspondientes a cada partida.
A la recepción en obra de cada partida podrá llevarse a cabo una toma de muestra por el Ingeniero
Director o un representante suyo, y sobre ellas se procederá a medir el rechazo por él tamiz 170 ASTM; si
2 3 2 3
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3.3.1. CEMENTO PORTLAND
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Como norma general, podrán utilizarse tanto para el armado como para el curado de morteros y
hormigones, todas aquellas aguas que la práctica haya sancionado como aceptables, es decir, no
hayan producido florescencias, agrietamientos o perturbaciones en el fraguado y endurecimiento de
hormigones similares.
Se rechazarán particularmente las aguas selenitosas, las aguas sulfatadas, las ácidas de terreno turboso,
así como las aguas corrientes que lleven ácido carbónico.
Se rechazarán también las que contengan hidratos de carbono en cualquier cantidad y las que
contengan aceites y grasas de cualquier origen en cantidad superior a quince gramos por litro (15 gr/l),
así como aquellas cuyo contenido en sulfatos, expresados en SO , rebase las tres decenas de gramo por
litro (0,3 gr/l).
El agua empleada para morteros y hormigones deberá reunir lo dispuesto en la Instrucción EHE.III.3.3.3.
3
no se cumplen las especificaciones relativas a este ensayo, bastará con que se cumplan las relativas a la
pérdida al fuego.
La temperatura del cemento que se reciba no superará la del ambiente en más de cinco grados (5º C), y
nunca será superior a cincuenta grados (50º C).
Con independencia de lo anteriormente establecido, cuando el Ingeniero Director lo estime
conveniente, se llevarán a cabo las series de ensayos que considere necesarios para la comprobación
de las demás características reseñadas en este Pliego de Condiciones.
Cuando el cemento haya estado almacenado en condiciones atmosféricas normales, durante un plazo
igual o superior a tres semanas, se procederá a comprobar, repitiendo los ensayos de recepción
indicados, así como ensayos de fraguado y resistencias mecánicas a tres y siete días, que las
condiciones de almacenamiento han sido las adecuadas.
Podrá rechazarse el cemento si no cumple cualquiera de las condiciones estipuladas en el presente
Pliego de Condiciones.
Todos los gastos ocasionados por los ensayos serán a cuenta del Contratista, así como los de vigilancia y
almacenamiento del cemento.
3.3.1.5. Limitaciones de empleo.
Cuando las condiciones de la obra requieran determinadas características del producto terminado,
bien sea por mortero, hormigón o lechada, podrá utilizarse como cemento el obtenido mediante la
mezcla íntima, cuidadosamente vigilada, de cementos naturales, portland o siderúrgicos.
Pueden utilizarse mezclas de cemento siderúrgico y aluminoso, siempre que se realicen ensayos previstos
de las resistencias mecánicas obtenidas.
3.3.3.1. Árido Fino
3.3.3.1.1. Definición.
Se define como árido fino a emplear en morteros y hormigones al material que, pasando por el tamiz 5
UNE 7.050, resulta de la fracción natural de la roca o se obtiene de la trituración de las mismas, de
escorias siderúrgicas o de otros materiales inertes y suficientemente duros.
3.3.3.1.2. Condiciones generales.
Las arenas naturales estarán constituidas por partículas estables y resistentes, debiendo crujir y no
ensuciar la palma de la mano al frotarlas.
Las arenas artificiales se obtendrán de piedras que deberán cumplir los requisitos establecidos para el
árido grueso a emplear en hormigones.
Reunirán las condiciones que fija la Instrucción EHE.
3.3.3.1.3. Composición granulométrica.
Su curva granulométrica estará comprendida dentro de los límites que se señalan a continuación:
3.3.2. AGUA PARA MORTEROS Y HORMIGONES
3.3.3. ÁRIDOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES
Los límites 10 y 2 pueden reducirse, respectivamente a 5 y 0, si el hormigón tiene una dosificación de
cemento superior a 300 kg/m o a 250 kg/m si se emplea un aireante.
La fracción comprendida entre cada dos tamices consecutivos de la serie indicada no podrá rebasar
del cuarenta y cinco por ciento (45%) en peso, del total del árido fino.
El módulo granulométrico deberá estar comprendido entre dos con tres décimas (2,3) y tres con una
décima (3,1).
3.3.3.1.4. Calidad.
La cantidad de sustancias perjudiciales que puede contener el árido fino no excederá los límites que a
continuación se relacionan:
- Terrones de arcilla: uno por ciento (1%) en peso.
3 3
CERNIDO PONDERAL ACUMULADO
TAMIZ ASTM OBRAS DE FABRICA
 1/4 100
 4 90-100
 8 80-100
 16 50-85
 30 25-60
 50 10-30
 100 2-10
 200 0-5
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- Material retenido por el tamiz 50 ASTM y que flota en un líquido cuyo peso específico es de dos (2):
cinco décimas por ciento (0,5 %), en peso.
- Compuestas de azufre, expresados en SO y referidos al árido seco: uno por ciento (1 %), en peso.
El árido fino estará libre de cualquier sustancia que pueda reaccionar perjudicialmente con los álcalis
que contenga el cemento. Se considera que ello es así si se cumple que:
S < R < 70
O bien: S < (R / 2 ) + 35 < 70
Siendo S la sílice en hidróxido sódico y R la reducción en alcalinidad de dicho hidrosado, ambos
expresados en milimoles por litro de solución normal.
Si los áridos proceden de machaqueo, se desechará la roca meteorizada, antes del machaque. La
forma de las partículas debe ser aproximadamente cúbica, y se desecharán las planas o alargadas (son
planas y alargadas aquellas cuya dimensión básica sea cinco veces la mínima). El porcentaje no podrá
exceder el cinco por ciento (5 %) de peso total del árido grueso.
En todo caso el árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes de uniformidad razonable,
exentos de polvo, suciedad, arcillas y otras sustancias extrañas.
3.3.3.1.5 Composición granulométrica.
El tamaño máximo del árido no será inferior a trece milímetros (13 mm) (tamiz ½” ASTM), no rebasará la
mitad del espesor mínimo de la pieza hormigonada, ni su cuarta parte si el hormigón es ciclópeo, ni
rebasará las ocho quintas de la distancia mínima entre las completas de ensayos que estime
conveniente el Ingeniero Encargado.
3.3.3.2.1. Definición.
Se define como árido grueso, la fracción de árido mineral de la que es retenida en el tamiz 4 ASTM
mínimo del setenta por ciento (70 %), en peso. Si su tamaño excede de quince centímetros (15 cm), se
denominarán manpuestos.
3.3.3.2.2. Condiciones generales.
El árido grueso a emplear en hormigones será grava natural o procedente de machaqueo y trituración
de piedras de cantera o gravera, debiendo pasar el hormigón a través de las armaduras en su puesta en
obra.
2
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3.3.3.2. Árido Grueso
CERNIDO PONDERAL ACUMULADO
TAMAÑO MAX. TAMIZ 4 ASTM TAMIZ 8 ASTM TAMIZ 16 ASTM TAMIZ 200 ASTM
2” 5 - - -
1,50 “ 10 5 - -
1” 10 5 - -
0,75 “ 15 5 - 1
0,50 “ 30 10 5 1
La mitad del tamaño máximo corresponderá a un cernido ponderal acumulado superior al ochenta y
cinco por ciento (85%).
Los manpuestos no rebasarán el veinticinco por ciento (25%) del total del hormigón ciclópeo.
Reunirán las condiciones que fija la Instrucción EHE.
3.3.3.2.3. Calidad.
La cantidad de sustancias perjudiciales que puede contener el árido, no excederá de los límites que a
continuación se relacionan:
-Terrones de arcilla: un cuarto por ciento (0,25 %), en peso.
- Partículas blandas: cinco por ciento (5 %), en peso.
El árido grueso estará exento de cualquier sustancia que pueda reaccionar perjudicialmente con los
álcalis. Se considera que ello es así si se cumple que:
S < R < 70
O bien: S < (R / 2 ) + 35 < 70
Siendo S la sílice soluble en dióxido sódico y R la reducción en alcalinidad de dicho hidróxido, ambos
expresados en milimoles por litro de solución normal.
Las pérdidas de árido grueso sometido a la acción de soluciones de sulfato sódico o magnésico en cinco
ciclos (5), serán inferiores, respectivamente, al doce por ciento (12 %) y al dieciocho por ciento (18 %), en
peso.
El coeficiente de calidad medido por el ensayo de los Angeles, será inferior a cuarenta (40) para el árido
grueso y a cincuenta (50) para los mampuestos.
3.3.3.2.4. Ensayos
Las características del árido grueso a emplear en los hormigones, se comprobarán antes de su utilización
mediante la ejecución de las series completas de ensayos que estime pertinente el Ingeniero
Encargado.
Con independencia de lo anteriormente establecido, se realizarán series reducidas de ensayos cuya
frecuencia y tipo serán señalados por el Ingeniero Encargado.
c c
c c
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3.3.4. MORTEROS
3.3.4.1. Definición.
Se definen los morteros de cemento, como la masa constituida por árido fino, cemento y agua.
Eventualmente contendrá algún producto de adición para mejorar alguna de sus propiedades.
3.3.4.2. Condiciones Generales.
Los diferentes morteros para emplear en los enlucidos y recibidos de piezas prefabricadas, se definirán
en los siguientes apartados.
Los materiales a utilizar en la fabricación de los morteros cumplirán las condiciones que se exijan en los
correspondientes artículos del presente Pliego, 3.3.1.; 3.3.2. y 3.3.3.
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3.3.5.1. Definición.
Los hormigones se definen como el material formado por mezcla de cemento portland, áridos finos,
áridos gruesos y agua, y en circunstancias especiales, se le podrá añadir algún tipo de aditivos que
hagan mejorar algunas de sus características.
3.3.5.2. Generalidades
El hormigón en masa sin armar para rellenos se fabricará por medios mecánicos y el destinado a
elementos estructurales se traerá de planta.
Al comienzo de las obras y durante su realización, se comprobará periódicamente la granulometría de
los áridos, no siendo superior a las dos quintas partes (2/5) del ancho o espesor mínimo del elemento en
que se va a emplear.
Los distintos tipos de hormigones se definirán por su resistencia característica y la calidad del cemento
empleado. Se entiende por resistencia característica de un hormigón en obra, el valor que se obtiene a
partir de una serie de ensayos de resistencia sobre probetas, al multiplicar por dos la media aritmética de
los 2 resultados más bajos y restar después la media aritmética del conjunto de los n resultados. El número
n no podrá ser inferior a seis (6). Si n es impar, se prescindirá del valor mediano de la serie. Los ensayos se
realizarán según la vigente Instrucción EHE.
En cada tajo de hormigonado se obtendrá la serie de probetas, de acuerdo con el Anexo de Control de
Calidad de este proyecto.
3.3.5.3. Tipos de hormigones a emplear.
Los hormigones que se emplean en cada tipo de obra serán los siguientes, salvo orden escrita del
Director de Obra:
3.3.4.2. Dosificación y empleo.
La dosificación a realizar, según su diferente empleo será:
- Mortero de cemento 1: 6, de doscientos noventa kilogramos (290 Kg), de cemento CEM II / A-P 32.5 R y
mil ochocientos treinta kilogramos (1.830 Kg), de arena lavada, para recibido de piezas prefabricadas.
- Mortero de cemento 1: 8, de ciento noventa y ocho kilogramos (198 Kg), de cemento CEM II/A-P 32.5 R
y mil ciento treinta y dos kilogramos (1.132 Kg), de arena lavada, para enfoscar y enlucir.
3.3.4.3. Fabricación.
La mezcla podrá hacerse a mano o mecánicamente. Si se hace a mano, se deberá hacer sobre una
superficie impermeable.
Primeramente se mezclarán la arena y el cemento, y luego se añadirá el agua necesaria para conseguir
la consistencia adecuada.
Se deberá fabricar lo estrictamente necesario para su inmediato empleo, rechazando todo aquel que
haya empezado a fraguar y el que no haya sido empleado dentro de los cuarenta y cinco minutos (45
min) que sigan su amasadura.
3.3.5. HORMIGONES
Para cimientos: Hormigón de treinta MegaPascales (30 MPa) de resistencia característica, procedente
de planta, para armar y vibrar.
Para el resto de elementos estructurales: Hormigón de veinticinco MegaPascales (25 MPa) de resistencia
característica, procedente de planta, para armar y vibrar.
Para rellenos de zanjas: Hormigón de veinte MegaPascales (20 MPa) de resistencia característica en
masa, de planta o elaborado in situ.
Para capa de regulación de solera y formación de pendiente: Hormigón de veinte MegaPascales (20
MPa) de resistencia característica en masa, de planta o elaborado in situ.
Los distintos tipos de hormigones a emplear corresponden a las siguientes características:
HORMIGON TIPO RESISTENCIA CARACTERÍSTICA TIPO CEMENTO
HM-15 15 MPa CEM II/A-S
HM-15 15 MPa De planta
HM-20 20 MPa CEM II/A-S
HM-20 20 MPa De planta
HA-25 25 MPa De planta
HA-30 30 MPa De planta
3.3.5.4. Dosificación del hormigón.
La dosificación se hará siempre por peso. Si el volumen de hormigón a construir fuese inferior a diez
metros cúbicos (10 m2), el Director de Obra podrá permitir la dosificación del conjunto por volumen, sea
cual fuese el tipo de hormigón.
3.3.5.5. Ensayos.
Independientemente de los ensayos previos que se realizan en el laboratorio de acuerdo con los
ensayos UNE 7.240 y UNE 7.242, será preceptivo en todos los casos, realizar los llamados ensayos
característicos que se realizarán sobre probetas ejecutadas y conservadas en obra, de forma cilíndrica
de quince centímetros de diámetro (15 cm) y treinta centímetros de altura (30 cm). Su objeto es
comprobar antes del comienzo del hormigonado, que la resistencia característica del hormigón de obra
no es inferior a la exigida en el Proyecto, esta relación de ensayos se enumeran en el Anexo de Control de
Calidad.
Además hay que realizar ensayos de control del hormigón, para comprobar a lo largo de su ejecución,
que su resistencia característica es mayor que la de proyecto. En general se cumplirán las condiciones
expresadas de la Instrucción EHE.
3.3.5.6. Curado.
El curado de los hormigones seguirá las especificaciones de la Instrucción EHE, y el procedimiento
deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa.
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3.3.6.1. Aireantes.
Son productos del tipo resinas o aceites sulfonados, los cuales al ser batidos con los componentes del
hormigón, originan multitud de pequeñas burbujas de aire o gas, de quince centésimas de milímetro
(0,15 mm) a un milímetro (1 mm) de diámetro, las cuales quedan en el interior de la masa de hormigón y
permiten disminuir la dosificación de agua sin disminuir la docilidad del hormigón y aumentando su
impermeabilidad.
Serán productos inorgánicos, prohibiéndose los compuestos orgánicos y aquellos que contengan
azufre, cualquiera que sea su forma.
La resistencia característica de los hormigones a los que se les haya añadido estos productos deberá ser
la especificada.
No se utilizará ningún tipo de aireante sin la autorización previa y expresa del Director de Obra.
No podrá autorizarse el empleo de estos productos si no se cumplen las siguientes condiciones:
- El porcentaje de exudación de agua del hormigón que contiene la adición no excederá del sesenta y
cinco por ciento (65%) de la exudación que produce el mismo hormigón, fabricado sin la adición.
- El hormigón con aire incorporado deberá presentar una resistencia característica superior al ochenta
por ciento (80%) de la obtenida con el mismo hormigón pero sin aireante, en todo caso, no podrán
emplearse en elementos estructurales.
Para todos los casos, la proporción de aireante no excederá del cuatro por ciento (4%) en peso del
cemento utilizado como conglomerante en el hormigón.
3.3.6.2. Plastificantes.
Se definen como plastificantes los productos que se añaden durante la amasadura, con el fin de poder
reducir la cantidad de agua correspondiente a la consistencia deseada.
Los plastificantes se emplearán sólo bajo la autorización expresa del Director de Obra, quien deberá dar
indicaciones para su empleo.
3.3.6.3. Impermeabilizantes.
En los hormigones utilizados en muros y losas o en otras obras donde además de la función resistente es
primordial su función de barrera para impedir el paso del agua, será obligatorio el uso de
impermeabilizantes.
Mediante ensayos previos del hormigón, antes de comenzar la obra, se comprobará en todos los casos
el efecto del aditivo sobre las características de la calidad del hormigón.
3.3.6. ADICIONES AL HORMIGÓN
3.3.7.1. Definición.
Se entiende por barras corrugadas para hormigón armado las de acero que llevan en su superficie
resaltos y estrías que, por sus características, mejora la adherencia con el hormigón.
Las barras deberán ser fabricadas a partir de lingotes o semiproductos identificados por coladas o lotes
de materia prima controlada, para que con los procesos de fabricación empleados se obtenga un
producto homogéneo.
Los porcentajes máximos admisibles en fósforo y azufre serán de seis y siete centésimas por ciento (0,06 y
0,07 %) respectivamente, referidos al análisis sobre producto terminado.
3.3.7.2. Condiciones generales.
Los redondos a utilizar en el hormigón armado no presentarán grietas, solapes ni mermas de sección
superior al cinco por ciento (5%).
La tensión de rotura será igual o mayor de cinco mil seiscientos kilogramos por centímetro cuadrado
(5.600 Kg/cm2). El límite elástico será mayor o igual a cinco mil cien kilogramos por centímetro cuadrado
(5.100 Kg/cm2), es decir, se empleará B-500 S.
El alargamiento en rotura, medido sobre la base de cinco (5) diámetros deberá ser mayor o igual al
catorce por ciento (14%), y la relación tensión de rotura y límite elástico en ensayo, no será menor que
uno con cinco centésimas (1,05).
3.3.7.3. Recepción.
De cada partida que llegue a la obra, se realizará una toma de muestras y se efectuarán sobre ellas los
ensayos indicados en el Anexo de Control de Calidad.
No se admitirán partidas de acero que no vayan acompañadas del certificado de garantía del
fabricante.
No obstante, e independientemente de lo anterior, cuando el Director de Obra lo estime conveniente,
se realizarán las series de ensayos que considere necesarios para la comprobación de las demás
características reseñadas en el presente Pliego.
3.3.7.4. Almacenamiento.
El almacenamiento de las armaduras de acero para el hormigón armado, deberá ser en sitios donde no
se encuentren sometidos a una excesiva oxidación, ni se manchen de grasas o aceites o cualquier otro
producto que pueda perjudicar la adherencia de las barras de hormigón.
3.3.7. ACERO EN REDONDOS Y MALLAS ELECTROSOLDADAS PARA ARMADURAS
Los encofrados metálicos deberán ser lo suficientemente rígidos y resistentes como para evitar
desplazamientos locales durante el hormigonado, siendo la chapa de los paneles de un espesor tal que
no se produzcan deformaciones en su uso, que podrían afectar al paramento de hormigón, el cual
deberá presentar un aspecto liso y uniforme sin bombeos, resaltos ni rebabas.
Se utilizará acero laminado de 0,5 cm como mínimo de espesor
El Director de Obra deberá aprobar, antes del comienzo de las operaciones del hormigonado, el
encofrado metálico fabricado por el contratista, que será deslizante para el caso de la sección de
marco abovedado y metálico con paneles en los disipadores y elementos secundarios, vigilando el
estado de los mismos a lo largo del proceso de construcción.
3.3.8. ENCOFRADOS METÁLIOS
Pliego de Condiciones Técnicas 13.001 TFM
182
3.3.9.1. Emulsiones asfálticas.
Las emulsiones asfálticas son suspensiones de pequeñas cantidades de un producto asfáltico en agua o
en solución acuosa, con un agente emulsionante de carácter aniónico o catiónico, lo que da nombre al
tipo de emulsión.
Se fabrican de betún asfáltico, agua y emulsionantes adecuados, y en su caso, fluidificantes
adecuados. Regirá lo dispuesto en el artículo 213 del PG-3.
Las emulsiones asfálticas serán aniónicas, de rotura lenta EAL-1 para riego de imprimación, y de rotura
rápida EAR-1 para riego de adherencia.
3.3.9.2. Betunes asfálticos.
Los betunes asfálticos son productos bituminosos sólidos o viscosos, naturales o preparados a partir de
hidrocarburos naturales por destilación, oxidación o craking, que contienen un tanto por ciento bajo de
productos volátiles, poseen propiedades aglomerantes características, y son esencialmente solubles en
sulfuro de carbono.
Deberán presentar un aspecto homogéneo y estar prácticamente exentos de agua, de modo que no
formen espuma cuando se calientan a la temperatura de empleo.
Cumplirán las exigencias del artículo 211 del PG-3, utilizándose betunes asfálticos del tipo B 60/70 para
capa de rodadura e intermedia.
3.3.9.3.1. Condiciones generales.
Los materiales a utilizar en rellenos serán suelos procedentes de la excavación o suelos de préstamo,
según se indica en las mediciones y en ambos casos, serán suelos seleccionados exentos de materia
vegetal, y cuyo contenido en materia orgánica, sea inferior al uno por ciento (1%) en peso, y cumplan las
condiciones fijadas en los artículos siguientes:
Composición granulométrica: carecerán de elementos de tamaño superior a diez centímetros (10 cm) y
el cernido por el tamiz 0,080 UNE será inferior al treinta y cinco por ciento (35%) en peso.
Capacidad portante: La capacidad portante de los materiales, utilizables para la formación de
terraplenes y rellenos, cumplirá la condición de que su índice CBR sea superior a cinco (CBR > 5). En todo
caso, el hinchamiento medio durante la ejecución de los ensayos CBR será inferior al dos por ciento (2 %).
Plasticidad : el límite líquido de los materiales utilizados en rellenos y terraplenes será inferior a 40 (LL < 40).
Densidad : La máxima densidad, obtenida por el ensayo Proctor Normal, de los suelos a utilizar en la
construcción de rellenos y terraplenes no será inferior a un kilogramo setecientos cincuenta gramos por
decímetro cúbico (1,750 Kg/dm3).
3.3.9.3. Materiales a utilizar en rellenos
3.3.9. PRODUCTOS BITUMINOSOS o grava natural, escorias, suelos seleccionados, materiales locales, exentos de arcilla, marga u otras
materias extrañas. Cumplirá lo dispuesto en el artículo 500 del PG-3.
3.3.10.2. Zahorra artificial.
La zahorra artificial es una mezcla de áridos, total o parcialmente machacados, en la que la
granulometría del conjunto de los elementos que la componen de tipo continuo.
Cumplirá lo dispuesto en el artículo 501 del PG-3.
3.3.10.3. Suelo cemento.
Se define como suelo estabilizado con cemento la mezcla íntima, convenientemente compactada de
suelo, cemento, agua y eventualmente adiciones, a la cual se le exigen unas determinadas condiciones
de insusceptibilidad al agua, resistencia y durabilidad.
Cumplirá lo dispuesto en el artículo 512 de PG-3 para su proceso de fabricación. El suelo será de zahorra
artificial huso Z-1 y la dosificación de cemento será del 1,5% en peso.
3.3.10.4. Grava cemento.
Se denomina grava-cemento a la mezcla homogénea de áridos, cemento, agua y eventualmente
adiciones que, convenientemente compactada, se utiliza en la construcción de firmes de carreteras.
Cumplirá lo dispuesto en el artículo 513 del PG-3.
Dosificación : La resistencia a compresión a los siete días de las probetas fabricadas en obra, con el
molde y compactación del ensayo Proctor Modificado, no será inferior a 35 kilogramos fuerza por
centímetro cuadrado.
- Huso granulométrico GC1 (PG-3)
- Tamaño máximo del árido 25 mm.
- Cemento P-350.
La granulometría de los áridos será:
3.3.10. MATERIALES A UTILIZAR EN LOS FIRMES
La dosificación en Kg por Tm. de áridos será:
-Mezcla de áridos GC1: 1000 Kg
-Cemento: 40 Kg
-Agua: 60 litros.
CEDADOS Y TAMICES UNE CERNIDO PONDERAL ACUMULADO %
40 100
25 100
20 70-100
10 50-80
5 35-60
2 25-45
0,40 10-24
0,080 1-8
3.3.10.1. Zahorra natural.
Los materiales serán áridos naturales, o procedentes del machaqueo y trituración de piedra de cantera
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Al interrumpir el hormigonado de una estructura de hormigón, es necesario que la junta quede orientada
lo más perpendicular posible a la dirección de tensiones de compresión, siendo deseable alejarlas de las
zonas de máximos esfuerzos.
Antes de reanudar el hormigonado, debe limpiarse la junta de toda suciedad y material que quede
suelto, retirando con cepillón de alambre u otro procedimiento la capa superficial de mortero, para
dejar los áridos al descubierto. Realizada esta operación de limpieza, en la que no deben emplearse
ácidos u otros agentes corrosivos, se humedece la junta y se aplica una capa de mortero fresco de 1 cm
de espesor inmediatamente antes de verter el nuevo hormigón.
No debe hormigonarse directamente sobre superficies que hayan sufrido el efecto de la helada,
debiendo sanearse previamente las partes dañadas por el hielo.
En el hormigonado de la solera y hastiales del colector, es conveniente espesar por lo menos hasta que el
hormigón ya no esté plástico, antes de hormigonar la losa de cubrición que apoya sobre ellos, con
objeto de que el hormigón haya experimentado ya su primera contracción y no se produzcan fisuras
posteriores.
La forma de realizar estas juntas depende de los requisitos de impermeabilidad y estéticos.
Entre los materiales que constituyen las juntas podemos hallar:
- Betún asfáltico.
- Pintura asfáltica.
- Silicona.
- Juntas o cintas elastoméricas.
El Contratista comunicará al Director de Obra con la debida antelación el sistema que va a utilizar, con
objeto de obtener la autorización correspondiente.
Para formación de aceras o medianas se utilizarán baldosas de cemento 50x25x5 cm, de textura
antideslizante, fabricadas con árido silíceo de gran dureza y color a definir por la Dirección de Obra.
Deberán cumplir lo estipulado por la norma UNE-127-001-90 y lo dispuesto en el punto 2.20 del PG-3.
Son los elementos prefabricados de hormigón que constituyen una franja o cinta que delimita la
superficie de la calzada de la de una acera o mediana.
Los bordillos serán prefabricados de hormigón, del tipo H-250, y tendrán las caras vistas perfectamente
lisas y acabadas a juicio de la Dirección de Obra.Las formas y dimensiones, serán definidas en los planos.
Cumplirán lo dispuesto en el punto 5.70 del PG-3 y lo dispuesto en la norma UNE 127-025-91.
Las piezas para la fabricación de alcorques y las rigolas, serán también prefabricadas de hormigón HM-
20, cumpliendo la misma normativa.
Las tapas, marcos y rejillas serán de segunda fusión gris esferoidal. La fundición será tenaz y dura,
pudiendo trabajarla con lima o buril. No tendrá bolsas de aire, huecos manchas, pelos o defecto alguno
que perjudiquen a su resistencia o buen aspecto. Cumplirán las normas UNE-41-300-87; UNE-36-118-73 y
EN-124.
Las tapas asentarán perfectamente sobre el marco en todo su perímetro.
El trazado y dimensiones se indican en los planos. Los tubos de hormigón serán prefabricados de tipo
armado, y han de resistir las cargas exteriores, ser estancos y debe garantizarse que no provoquen fugas.
Deben funcionar por gravedad, con uniones del tipo enchufe/campana.
Las formas y dimensiones se indican en los planos, y los recubrimientos se realizaran con hormigón
armado en la losa superior tipo HM-20, armado con acero B-500 S. Han de resistir las cargas exteriores, ser
estancos y debe garantizarse que no provoquen fugas.
Las formas y dimensiones se indican en los planos, y las soleras y alzados se construirán con hormigón en
masa tipo HM-20.
Las canalizaciones de Telefonía, en lo referente a conducciones, arquetas, etc, cumplirán la normativa
de Canalizaciones Subterráneas de Telefónica (Nf 1003).
Cumplirán lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de
Abastecimiento y Saneamiento de poblaciones, y lo indicado en la Instrucción sobre Canalizaciones
Subterráneas de Telefónica.
Las formas y dimensiones de los tubos, serán las definidas en el Documento nº II “Planos” y su calidad, de
acuerdo con lo expresado en el Presupuesto.
3.3.11. JUNTAS DE HORMIGONADO
3.3.12. JUNTAS DE CONTRACCIÓN Y DILATACIÓN
3.3.13. BALDOSAS DE CEMENTO
3.3.14 BORDILLOS Y PREFABRICADOS DE HORMIGÓN
3.3.15. TUBERÍAS PREFABRICADAS
3.3.16. FUNDICIÓN
3.3.17. TUBERÍAS DE HORMIGÓN
3.3.18. TUBERÍAS DE PVC
3.3.19. POZOS, ARQUETAS E IMBORNALES
3.3.20. CANALIZACIONES DE TELEFONÍA
3.3.21.1 Red de riego por aspersión
Se define como red de riego por aspersión, la instalación de tuberías, y aspersores, cuadros de mando,
electroválvulas, acometidas de agua y energía eléctrica y cableados de conexión y señal, en perfecto
funcionamiento para el riego de las zonas verdes y jardineras donde así viene definido en los planos.
Cumplirá lo dispuesto en la norma Tecnológica NTE - IFR - 1974.
- Materiales:
3.3.21. RED DE RIEGO
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Cumplirá las normas tecnológicas y los reglamentos electrotécnicos aplicables.
Clasificación luminarias según CIE:100
Código CIE Flux: 54 86 98 100 67
Cuerpo: de aluminio fundido a presión.
Armazón superior en la versión de luz directa: de aluminio fundido a presión preparado para la
instalación de gancho o tiges, mediante los accesorios.
Armazón superior en la versión de luz indirecta: de aluminio fundido a presión, con cristal templado y
fresado, de 10 mm de espesor, resistente a los cambios bruscos de temperatura y a los choques (pruebas
UNI EN 1250-1/2001)
Difusor inferior: cristal templado de 5 mm de espesor, resistente a los cambios bruscos de temperatura y a
los choques (pruebas UNI EN 1250-1/2001)
Reflector luz directa: de aluminio 99.85 oxidado anódicamente y pulido
Reflector de luz indirecta: de aluminio 99.85 oxidado anódicamente y pulido
Barnizado: En diversas fases: por inmersión en cataforesis epoxídica, resistente a la corrosión y a la neblina
salina, con fondo para estabilización a los rayos UV y por último acabado satinado con barniz plata con
tratamiento de arena o grafito.
Cableado: alimentación 230/50 Hz. Cable flexible de doble aislamiento de 1 mm² de sección
Seccionador de serie en las versiones viales para interrumpir la línea en caso de mantenimiento.
Equipamiento: en las versiones de tipo vial, el armazón permanece enganchado al cuerpo al cuerpo
mediante la apertura de bisagra durante la fase de mantenimiento. En la versión con lámpara vertical, el
armazón permanece enganchado al cuerpo mediante cables de seguridad de acero cuando se
realiza el cambio de la lámpara. Cableado colocado en una placa extraible con conectores de
conexión rápida para conectar la línea y el casquillo portalámpara.
Normativa fabricados en conformidad con las normas vigentes EN60598-1-2.
Están protegidas con el grado Ip65 Ik08 según las normas En60529. De doble aislamiento.
Flujo luminoso de las luminarias: 13000 lm
Potencia de las luminarias:150.0 W
Capó.
Bloque óptico.
Placa soporte de auxiliares.
Junta de hermeticidad
Fijación.
Varios.
La pieza inferior, denominada raqueta es de fundición de aluminio inyectada a presión, de aleación L
2520 como la raqueta.
El capó tiene como función cubrir y proteger los elementos contenidos y soportados en la raqueta,
permitiendo su acceso a los mismos mediante el basculamientos sobre el eje de bisagras situado en un
lado de ambas piezas.
El bloque óptico de la luminaria está constituido por un cierre de vidrio liso curvado, de seguridad, y un
reflector de aluminio emburido, abrillantado y oxidado anódicamente. Este conjunto va sellado, y la
introducción y extracción de la lámpara se hace por la parte posterior, mediante un tapón obturador,
que permite la obtención de un grado de protección a líquidos y sólidos muy elevado.
El reflector de chapa de aluminio de 99,8 % de pureza, conformado por embutición profunda y
abrillantado electroquímicamente y oxidado anódicamente, siendo el espesor de la capa de óxido de
4 a 5 micras.
El vidrio es curvado, liso, de los denominados de seguridad, de 4,5 mm de espesor que se adapta
perfectamente a la forma geométrica de la raqueta y que presenta una muy alta resistencia, tanto al
impacto mecánico como al térmico, con una transmitancia óptica muy elevada.
El tapón obturador, sirve de soporte del portalámparas, y permite al mismo tiempo la regulación en
avance o retroceso de la lámpara dentro del bloque óptico por combinación de piezas que lleva en su
interior. El tapón es de policarbonato y lleva alojada una junta laberíntica que sirve de junta de
hermeticidad del bloque óptico.
Este bloque óptico es extraible en su totalidad del aparato, y se fija sobre la raqueta mediante dos
piezas, una anterior y otra posterior que sujetan mecánicamente. En caso de improbable rotura del
vidrio, basta con reemplazar el bloque óptico, procediéndose a su reparación en taller.
Es una placa de acero pregalvanizado, que soporta todos los elementos del equipo eléctrico
adecuadamente fijados a la misma, permitiendo la extracción completa del aparato.
Esta junta es la que hay prevista en el tapón obturador del bloque óptico y que cierra contra el reflector.
Está construida de silicona con forma laberíntica para permitir la salida de aire, pero dificultando la
entrada del mismo.
La fijación de la luminaria puede ser horizontal o vertical; horizontal a tubo de 2” G ó 60 mm de diámetro
exterior, con 120 mm de penetración; vertical a tubo de 60 mm de diámetro con 90 mm de penetración,
ó 76 mm de diámetro con 75 mm de penetración, ó 76 mm de diámetro con 75 mm de penetración.
La fijación se realiza mediante una pieza basculante de inyección de aluminio, que lleva dos tornillos de
presión que son los que aprietan sobre el tubo del báculo o columna de sustentación.
Los portalámparas son de porcelana y cumplen la norma UNE 20397.
Cuadro de Mando:
Electroválvulas:
Aspersores:
Tuberías:
Dispondrá de acometida de agua potable y energía eléctrica y se alojará en
armario tipo Himmel de 80x60x30 cm, con dos rejillas, una superior y otra inferior, montado sobre zócalo
de hormigón prefabricado.
de 1, 1,5 y 2 pulgadas instaladas y funcionando en sus correspondientes arquetas y con
sus acometidas eléctricas.
Rotativos de turbina, emergentes, de distintos de radios, para varios arcos y caudales, y
fabricados en cicolac, incluyendo conexiones y trabajos de montaje.
Las tuberías en la red de riego por aspersión serán de PE de 1= atm. de Presión Nominal.
Las tuberías llevarán gravada la marca del fabricante, con el distintivo de MARCA DE CALIDAD
conforme a normas y dispondrán de Documento de Idoneidad Técnica, llevando gravado asimismo el
diámetro, espesor, presión de trabajo, norma UNE a que pertenezcan y fecha de fabricación.
3.3.22. ALUMBRADO PÚBLICO
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El aparato es de Clase I según UNE 20314.
Según la norma UNE 20477, cumple con los siguientes grados de protección:
- Bloque óptico IP-66
- Compartimiento de auxiliares IP-43.
Longitud 834 mm
Anchura 392 mm
Altura 268 mm
Para admitir cualquier tipo similar constructiva y estéticamente, deberá ser aprobado por la Dirección
Técnica, ya que se entiende las de las luminarias especificadas como mínimas, pudiéndose exigir las
pruebas luminotécnicas que se estimen oportunas, como comprobación del rendimiento igual o
superior al de los materiales previstos.
Las lámparas serán de Vapor de Sodio Alta Presión de 250 W Tubulares con ampolla clara.
Tendrán un rendimiento luminoso de 100 lúmenes / vatio después de 100 horas de funcionamiento.
Vida superior a las 9.000 horas.
Tensión de arranque de 3.500 V.
Los flujos mínimos según potencias serán:
V.S.A.P - T 250W. 220 V 27.000 lúmenes
El Contratista deberá ofrecer marcas de reconocido prestigio.
Los equipos auxiliares estarán compuestos por reactancia y condensador pa V.M.C.C., y por arrancador
de superposición reactancia y condensador para V.S.A.P., e irán sobre placa desmontable para
facilitar su recambio en el interior de la luminaria: además llevarán el Reductor de Flujo también
incorporado.
De este modo, cumplirán con la MI BT-009-3.3.4.
El arrancador para las lámparas de V.S.A.P. será necesariamente del tipo de superposición, esto es, no
necesitará de la reactancia para los impulsos de arranque de la lámpara.
Las reactancias serán abiertas, del tipo interior, para un aislamiento de 500 V, llevarán una inscripción en
la que se indique el nombre o marca del fabricante, el número de catálogo, la tensión nominal en voltios,
la intensidad nominal en amperios, la frecuencia en herzios, el esquema de conexión, el factor de
potencia y la potencia nominal de la lámpara para la que ha sido prevista.
En todas ellas la impedancia será la nominal con una tolerancia en más de 5% y nunca menos (+5% - 0%).
Estarán protegidas contra influencias magnéticas.
Los condensadores serán estancos y llevarán una inscripción en la que se indique el nombre o marca del
fabricante, el número de catálogo, la tensión nominal en amperios, la capacidad en microfaradios y la
Dimensiones mínimas.
Lámparas.
Equipos auxiliares.
frecuencia en herzios.
Deberán tener la siguiente capacidad, para que el factor de potencia quede por encima de 0,9, según
MI BT-009-3.3:
V.S.A.P. 250 W: 34 uf.
Sus características serán tales, que ante un caso de avería no produzcan cortocircuitos, con el
consiguiente salto de fusibles, sino que quedarán fuera de servicio sin más consecuencia que la de su
pérdida de capacidad.
Los equipos y su Reductor de Flujo irán montados, cableados y conexionados sobre placas en el interior
de la luminaria, desde origen y sus cableados serán de silicona-fibra de vidrio, con conectores faston
para facilitar su montaje y desmontaje.
La Dirección de Obra podrá exigir cuantos ensayos estime necesarios en comprobación de las
anteriores características, así como la utilización óptima de los mismos en función de las lámparas
utilizadas.
La alimentación a la red de cada Sector se efectuará desde el Cuadro de Mando correspondiente,
cuya situación queda definida en el Plano de Planta, junto al C.T. que lo alimenta.
La red de cada sector está compuesta por un solo tendido trifásico a 380 Voltios entre fases y 220 V entre
fase y neutro, efectuando las conexiones de las lámparas alternativamente entre fase y neutro, de modo
que queden equilibradas las cargas en las diversas fases, y un cable de telemando de 2 x 2,5 mm2 para el
Reductor de Flujo, el cual se cortará a una hora determinada de la noche, reduciéndose el nivel y el
consumo a la mitad, sin que se vea alterada la uniformidad, ya que siguen luciendo todos los puntos al
50% de su flujo.
El alumbrado que se proyecta se mandará desde los Cuadros de Mando para Protección y Maniobra de
la instalación que estará alimentada por los C.T. existentes en la zona.
El Cuadro de Protección y Maniobra de cada sector constará de protección general y contadores de
Activa, Reactiva, doble tarifa, dos conmutadores y seis fusibles generales, dos contactores III, un reloj de
un encendido y dos apagados, célula fotoeléctrica, programador astronómico, interruptor automático
diferencia y cuatro fusibles de salida. Dicho Cuadro estará instalado en el interior de un armario metálico
estanco de doble pared, el cual se montará anclado al suelo y deberá ser conectado a una piqueta de
toma de tierra.
Los contadores y fusibles generales estarán en compartimento independiente.
Todos los aparatos del Cuadro de Mando deberán ser de firmas de reconocida solvencia y estar
previstos para una capacidad suficiente o serán rechazados por el Director de la Obra.
Todas las conexiones entre conductores deberán efectuarse mediante piezas de empalme en el interior
de cajas de conexión estancas de policarbonato, ya que toda la instalación será subterránea,
pudiéndose alojar en la parte inferior de las columnas o en fachada.
Acometidas.
Cuadros de mando y protección.
Conexiones
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En ningún caso se permitirá el empalme o conexión de conductores dentro de los tubos de canalización
subterránea, ni en el interior del fuste de las columnas. Tampoco se permitirá instalar más piezas de
empalme o cajas de conexión que las necesarias para cada una de las correspondientes derivaciones.
El proyecto de legalización ante la Delegación de Industria será por cuenta del Contratista.
Estas instrucciones afectan a la canalización de las redes subterráneas de distribución de energía
eléctrica.
Los preceptos aquí establecidos, alcanzan a las redes subterráneas de M.T (hasta 30 kv).
El Contratista se hará cargo de redactar el proyecto técnico para legalizar los desvíos de líneas
necesarias de acuerdo con la Empresa suministradora y la normativa vigente.
Preparación y programación de la obra.
3.3.23. LÍNEAS SUBTERRÁNEAS DE MEDIA TENSIÓN
La demolición en aceras, incluirá la demolición del bordillo cuando así se defina en el presupuesto.
Los desmontes de la explanación y apertura de caja serán en talud 1/3, ejecutándose con bermas
intermedias, como se indica en el presupuesto.
La profundidad de la excavación será la indicada en el documento nº 2 “Planos”, pudiéndose modificar
a juicio de la Dirección Facultativa de obra a la vista de la naturaleza del terreno.
Los materiales resultantes serán acopiados para clasificarlos, los que no sean seleccionados se llevarán a
vertedero
La excavación en trincheras, pozos y zanjas, en cimientos de báculos, bancos, semáforos, etc., será de
material definido en el estudio geológico. Se ejecutará, por lo tanto, de acuerdo con lo establecido en
presupuesto.
Los pozos y zanjas tendrán las dimensiones previstas en los planos y se ejecutarán con los medios previstos
en cada caso.
No se procederá al relleno de las mismas sin previo reconocimiento de la Dirección de la Obra.
Los materiales de la excavación se retirarán a vertedero ó acopio.
Los terraplenes serán ejecutados con material de suelo seleccionado procedente de préstamo, ó con
material resultante de seleccionar gran parte de los productos de la excavación, al ser materiales
adecuados según se indica en el presupuesto.
3.4. CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
3.4.2. DESMONTES
3.4.1. DEMOLICIONES
3.4.3. EXCAVACIÓN DE TRINCHERAS, ZANJAS Y POZOS
3.4.4. TERRAPLENES
Independientemente del recubrimiento de suelo seleccionado en las zanjas que así se indiquen en
precios y planos, las zanjas pequeñas de instalaciones se rellenarán con zahorras artificiales en tongadas
de 20 cm de espesor máximo con compactación hasta alcanzar una densidad del 95 % del Proctor
Modificado.
Las zanjas de saneamiento y colectores se rellenarán con zahorra artificial hasta las cotas reseñadas en
las diferentes secciones tipo. La compactación exigida será del 95 % del Proctor Modificado para los
rellenos localizados de zahorra artificial.
Las zanjas y los rellenos localizados de zahorra artificial se compactarán en pequeñas tongadas con
bandeja vibratoria o pequeños compactadores.
Las formas, dimensiones y calidad de los tubos, serán las definidas en él los presupuestos.
Las tuberías prefabricadas, cumplirán lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de
tuberías de Saneamiento de Poblaciones.
Se ejecutarán de acuerdo con lo dispuesto en la descripción de la unidad de presupuesto.
Consiste esta unidad en la construcción de colectores para aguas pluviales y residuales, cuyo trazado,
perfil longitudinal, secciones y detalles constructivos vienen adecuadamente definidos en Planos y
Presupuesto.
En la ejecución de colectores intervienen las unidades de obra que se detallan a continuación:
- Excavación en zanja, según la sección tipo definida en planos, con transporte de los materiales a
vertedero ó acopio y selección de la porción de ellos apta para el terraplenado posterior de la trinchera.
- Ejecución de la solera de hormigón de limpieza de las formas y dimensiones definidas en planos.
- Relleno localizado de la zona exterior y superior hasta la cota definida en planos con suelo
seleccionado de préstamo y de acuerdo con el presente Pliego.
Aparte de lo dispuesto en la normativa vigente, en la construcción del colector general serán de
obligado cumplimiento las siguientes condiciones especiales:
Las formas y dimensiones serán las indicadas en el documento
Las soleras y alzados se construirán con hormigón en masa tipo HM- 20 y las tapas y marcos serán de
fundición dúctil tipo D-400, aptas para tráfico pesado.
nº 3, Planos.
3.4.5. TUBERÍAS PREFABRICADAS
3.4.6. POZOS, ARQUETAS E IMBORNALES
3.4.7. RELLENO DE ZANJAS
3.4.8. COLECTORES
A efectos de compactación, se tendrá en cuenta las siguientes condiciones:
Se compactará el noventa y ocho por ciento (95 %) de la máxima densidad obtenida en el ensayo de
Proctor Normal.
Pliego de Condiciones Técnicas 13.001 TFM
187
- La ejecución del colector conllevará la realización del mismo por tramos, cuidando en la organización
de los mismos, que deberá ser aprobada por la Dirección Facultativa, del mantenimiento de los accesos
tanto a los tajos como a las parcelas colindantes. La ejecución de rampas, desvíos, tajos independientes
de colector y el mantenimiento de la accesibilidad se consideran incluidos en los precios de las distintas
unidades de obra componentes del colector, sin que pueda el contratista por éstas causas solicitar
indemnización económica alguna al margen de los precios de las citadas unidades de obra.
3.4.8.1 Tubos de hormigón en conducciones
La dimensión de la zanja y la colocación del tubo deberá adaptarse a las especificaciones de la Norma
UNE – EN 1.610.
Caso de utilizarse terreno natural para el relleno, deberá ajustarse al proyecto y garantizar que no
contiene materiales perjudiciales para la tubería.
La compactación del material de relleno se efectuará de manera que no se dañe a la tubería, y que
asegure que esta no asiente.
Una vez instalada la tubería, deberá realizarse una inspección visual por parte de la Dirección
Facultativa, y las pruebas necesarias que aseguren:
- La correcta alineación y perfil longitudinal de la conducción
- El buen estado de las juntas
- Inexistencia de daños o deformaciones
- Que las conexiones son correctas
- La inexistencia de fugas
- La correcta ejecución de los revestimientos interiores y exteriores
- El buen estado de las cunas de asiento
En esta unidad de obra queda incluido:
Los tubos de P.V.C rígido, incluyendo accesorios, así como la protección de hormigón y relleno.
Sólo se usará PVC flexible en casos aislados y siempre con autorización expresa de la Dirección
Facultativa.
Cualquier trabajo, maquinaria, materia o elemento auxiliar para la correcta y rápida ejecución de esta
unidad de obra, y en especial los separadores que se precisen para la alineación correcta de los
conductos.
Los tubos de P.V.C. tendrán las siguientes características:
- Inalterabilidad a los ambientes húmedos y corrosivos y resistencia al contacto directo de grasas y
aceites.
- Rigidez dieléctrica: la aplicación de una tensión alterna de 25 Kv eficaces durante un minuto entre las
caras interior y exterior de los tubos, no producirá perforación en su pared.
- Resistencia al aislamiento: estará comprendida entre 4.5, 10 y 5-10 megaohmios.
Resistencia al calor: mantenidas en ambiente a 70º C, durante una hora no se producirán
deformaciones ni curvaturas.
- Grado de protección: 7 según Norma UNE 20324.
Los tubos se alinearán mediante la colocación de separadores y se rodearán de una capa de hormigón
en masa tipo HM-15 de espesor variable.
Se cuidará la perfecta colocación de los tubos, sobre todo en las juntas, de manera que no queden
cantos vivos que puedan perjudicar la protección del cable, o pueda entrar en ellos agua, tierra o lodos,
así como su perfecta alineación y paralelismo entre ellos.
Los tubos se colocarán completamente limpios por dentro y durante las obras, se cuidará que no entren
materias extrañas.
La tubería se utilizará como encofrado perdido de una sección de hormigón HM-20, cuyas dimensiones
serán el resultado del correspondiente cálculo mecánico.
Los tubos de PVC, serán de pared exterior nervada y pared interior lisa, resistentes al aplastamiento.
En la parte superior, se armará el hormigón, con un mallazo de redondos de 8 mm en una cuadrícula de
15x15 cm, a una altura de 3 cm sobre el tubo.
La compactación del material de relleno se efectuará de modo que no se dañe a la tubería, y que
asegure que esta no asiente.
Una vez instalada la tubería, deberá realizarse una inspección visual por parte de la Dirección
Facultativa, y las pruebas necesarias que aseguren:
- La correcta alineación y perfil longitudinal de la conducción
- El buen estado de las juntas
- Inexistencia de daños o deformaciones
- Que las conexiones son correctas
- La inexistencia de fugas
- La correcta ejecución de los revestimientos interiores y exteriores
- El buen estado de las cunas de asiento
DIÁMETRO mm Superior, cm Inferior, cm Lateral, cm
200 15 15 15
300 15 15 15
350 15 15 15
400 15 15 15
500 15 15 15
600 15 15 15
700 15 15 15
800 15 15 20
900 15 15 20
1000 20 15 20
1100 20 20 20
1200 20 20 203.4.9. TUBOS DE PVC EN CONDUCCIONES
Se define como bordillos los elementos prefabricados de hormigón correspondiente, que constituyen
una franja o cinta que delimita la superficie de la calzada de la de una acera o mediana.
Los bordillos serán prefabricados de hormigón, tipo HM-20 y tendrán las caras vistas perfectamente lisas y
3.4.10. BORDILLOS
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Se refiere esta unidad al pavimento empleado en las aceras proyectadas y en ella se incluye la
preparación de la explanada, la subbase, la base y todas las operaciones necesarias para su total y
perfecta ejecución.
Las aceras estarán formadas por baldosas de cemento de 20x20x3 cm sobre 3 cm de mortero de
asentamiento, capa de base de 12 cm HM-15 y subbase de zahorra artificial de 15 cm de espesor.
Las baldosas de cemento serán de textura antideslizante, fabricadas con árido silíceo de gran dureza y
color a definir por la Dirección Facultativa. En cualquier caso deberán cumplir lo estipulado para
“Baldosas de cemento de uso exterior” por norma UNE 127-001-90
La ejecución del pavimento de aceras incluirá las siguientes operaciones:
- Ejecución de la subbase de zahorra artificial.
- Ejecución de la base con el extendido y maestreado del hormigón en masa.
- Colocación de la pastilla de baldosa de cemento, de las dimensiones previstas en planos y
presupuesto y colado con cemento en polvo para relleno de las juntas.
- Finalmente se limpiarán y regarán.
Se define como suelo cemento a una mezcla íntima y homogénea, convenientemente compactada
de suelo formado por suelo seleccionado y cemento en proporción del 1,5 % en peso.
No se admitirá como esqueleto mineral otro que no sea la zahorra artificial antes descrita.
El suelo cemento como subbase en pavimento de calzada, deberá cumplir las especificaciones
técnicas definidas por el art. 501 del PG-3 para las zahorras artificiales en capa de base.
La compactación deberá alcanzar densidades superiores al 98 % de la máxima obtenida en el ensayo
Proctor Modificado.
Se utilizará suelo seleccionado y cemento P-350 al 1,5 % en peso.
El proceso de fabricación y mezcla se realizará en planta y cumplirá lo dispuesto en el art. 512 del PG-3.
La ejecución de esta unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Preparación de la superficie donde se va a extender.
- Fabricación en planta de la mezcla y transporte a la obra.
- Extensión, humectación cuando se precise, rasanteo y compactación de la mezcla.
Los equipos de extendido, humectación, rasanteo y compactación deberán ser aprobados por el
Ingeniero Director y habrán de mantenerse en todo momento en condiciones de trabajo satisfactorias,
durante la ejecución de esta unidad de obra.
Se adoptarán las precauciones necesarias para evitar la contaminación y segregación del material, por
lo que se evitarán los acopios temporales antes de la puesta en obra, salvo aprobación expresa del
Ingeniero Director.
Zahorra artificial, es una mezcla de áridos, total o parcialmente machacados en la que la granulometría
del conjunto de los elementos que la componen, es de tipo continuo.
El huso a emplear será Z-2 del Cuadro 501.1 del PG-3. La densidad que se deberá alcanzar mediante la
compactación será, como mínimo, la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado.
La ejecución de esta unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Preparación de la superficie donde se va a extender.
- Adquisición, extensión, humectación ó desecación y compactación del material.
Los equipos de extendido, humectación, compactación y ayuda de mano de obra ordinaria deberán
ser aprobados por el Ingeniero Director y habrán de mantenerse en todo momento en condiciones de
3.4.11. ACERAS CON BALDOSAS DE CEMENTO
3.4.12. ZAHORRA ARTIFICIAL EN SUB BASES
3.4.13. SUELO - CEMENTO
acabadas a juicio de la Dirección de Obra.
Las formas y dimensiones de las piezas, serán las definidas en los planos.
Las piezas se asentarán sobre un cimiento de hormigón de forma y características definidas en planos y
cuadro de precios y éste sobre la capa de subbase prevista en planos.
Las piezas que forman el bordillo se colocarán dejando entre ellas un espacio de 10 mm que se rellenará
con mortero tipo M 1:6, al igual que su asiento.
Se incluyen además de las piezas prefabricadas, el hormigón de cimiento, la subbase del cimiento, el
mortero de asiento, el llenado de juntas, el llagueado y la limpieza a la terminación.
trabajo satisfactorias durante la ejecución de esta unidad de obra.
Se adoptarán las precauciones necesarias para evitar la contaminación y segregación del material, por
lo que se evitarán los acopios temporales antes de la puesta en obra, salvo aprobación expresa del
Ingeniero Director.
Se define como grava cemento la mezcla homogénea de áridos, cemento y agua que,
convenientemente compactada, se utiliza en la construcción de firmes de carreteras (PG-3 Art. 513) y
los en él referenciados.
Cumplirán las especificaciones del PG-3 Art. 513 y los en él referenciados.
El uso granulométrico será el CG-1, el porcentaje de cemento del 4% y la humedad recomendada para
la fórmula de trabajo del 7 %.
Previamente al inicio de los tajos relativos a la base de grava cemento, se procederá al estudio de la
fórmula de trabajo con los datos de partida que en el presente proyecto se definen.
Se procederá a la ejecución de dos tramos de prueba en obra de 10 x 3.50 m y o 20 m de espesor, sobre
3.4.14. GRAVA CEMENTO
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Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante bituminoso sobre una capa no
bituminosa.
El ligante a emplear será EAL, con un contenido mínimo de betún de 60% y una dotación de 1,00 kg/m2.
La ejecución será realizada de acuerdo con el art. 530 del P.G-3.
Se define como tal la aplicación de un ligante bituminoso sobre una capa bituminosa, previamente a la
extensión sobre esta capa bituminosa.
El ligante a emplear será el tipo EAR con un contenido mínimo de betún del 60 % y una dotación de 0,3
Kg/m2.
La ejecución se realizará de acuerdo con el art.531 del P.G.-3.
Ligante bituminosos.
Serán del tipo B 60/70 en capas de rodadura e intermedia.
Los áridos procedentes de machaqueo a emplear en la capa intermedia serán calizos y en
capa de rodadura serán ofíticos o porfídicos.
El coeficiente de pulido acelerado del árido a emplear en capa de rodadura será superior
a cuarenta y cinco centésimas.
El índice de lajas siempre será inferior a treinta.
El porcentaje máximo de arena natural será del diez por ciento.
El filler de aportación a emplear en capas de rodadura e intermedia, será cemento Portland P-350.
Áridos:
Naturaleza:
Árido grueso:
Árido fino:
Filler:
3.4.15. RIEGO DE IMPRIMACIÓN
3.4.16. RIEGO DE ADHERENCIA
3.4.17. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE
los que se procederá a ejecutar la 1ª serie de probetas.
Los tramos de prueba y series de ensayos se repetirán si es preciso hasta conseguir la fórmula y medios de
puesta en obra que garanticen las especificaciones de la unidad de obra.
No darán comienzo los trabajos en obra, hasta que se haya comprobado la resistencia a compresión de
los tramos de prueba y definido por tanto la fórmula definitiva y los medios de compactación.
Los trabajos de puesta en obra, tras lo anterior, comprenderán las siguientes actividades:
- Preparación de la superficie.
- Acopio y extensión de la mezcla de grava cemento fabricada en obra.
- Compactación de la tongada.
La unidad de obra compactada, cumplirá las especificaciones del artículo 513 de PG-3.
En la capa de base podrá utilizarse filler de recuperación.
Aglomerado asfáltico en caliente en capa intermedia.
Tipo de Mezcla G-20
Tamaño del Árido 20-25 mm
Filler aportación
Betún tipo 60/7
Árido grueso calizo 18 %
Árido medio calizo 18 %
Árido fino calizo 30 %
Arena 30,5 %
Filler 3,5 %
Betún (sobre 1 Tm
de áridos) 4,5 %
25 20 12,5 10 5 2,5 0,63
100 75/95 55/75 47/67 28/46 20/35 8/20
0.32 0.16 0.08
5/14 3/9 2/5
Árido grueso calizo 180 Kg
Árido medio calizo 180 Kg
Árido fino calizo 300 kg
Arena 305 kg
Filler 35 kg
Betún 45 kg
Aglomerado asfáltico en caliente en capa de rodadura
Tipo de Mezcla S-12
Tamaño del árido 12-19 mm
Filler aportación
Betún tipo 60/70
Árido medio porfídico 19 %
Árido fino calizo 31 %
Arena 44 %
Filler aportación 6 %
Betún (sobre 1 Tm
de áridos) 5 %
Tipo y composición de mezcla:
Dosificación %
Granulometría áridos (tamices UNE)
Dosificación en Kg. por t. de áridos más filler.
Dosificación %
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siguientes factores: espesor de la capa, granulometría del material compactado, densidad y contenido
ligante.
A la vista de los resultados obtenidos, el Ingeniero Director decidirá la conveniencia de aceptar o
modificar, bien sea fórmula de trabajo, bien el equipo de maquinaria, debiendo el Contratista estudiar y
proponer las necesarias correcciones.
El tramo de pruebas se repetirá nuevamente con cargo al Contratista, después de cada serie de
correcciones, hasta su aprobación definitiva.
Se podrán exigir los acopios de áridos clasificados para cada fase de extendido una vez realizadas las
pruebas.
La densidad a obtener será, como mínimo, el noventa y ocho por ciento (98%) de la obtenida para la
fórmula de trabajo, en el ensayo Marshall, según la norma N.L.T. 159/75.
Granulometría de los áridos (tamices UNE)
Dosificación en Kg. por t. de áridos más filler
De Imprimación
Dotación 1,0 Kg/m2 emulsión EAL-0
De Adherencia
Capas de rodadura e intermedia:
Equipo necesario para la ejecución de las obras.
Tramos de prueba
20 12,5 10 5 2,5 0,63 0,32
100 80/90 71/86 47/62 30/45 15/25 10/18
0.16 0.08
6/13 3/7
Árido medio porfídico 190 Kg
Árido fino calizo 310 Kg
Arena 440 Kg
Filler aportación 60 Kg
Betún (sobre 1 Tm
de áridos) 50 Kg
Riegos.
Dotación 0,3 Kg/m2 emulsión EAR
Cumplirán las siguientes condiciones correspondientes al método Marshall (NLT=159/75):
Nº Golpes en cada cara: 75
Estabilidad: 1.000 KGF mínimo
Deformación: 2 a 3,5 mm.
% de huecos en la mezcla: 3 a 5 en capa de rodadura
3 a 6 en capa intermedia
% de huecos en áridos: 14 mínimo capa de rodadura
13 mínimo capa intermedia
No obstante el Contratista estudiará y propondrá la fórmula de trabajo, con el fin de realizar los
correspondientes ensayos de laboratorio para determinar todos los factores que, al respecto, se señalan
en el P.G.3, tal como el contenido óptimo de ligante.
El Contratista, propondrá con la suficiente antelación, los equipos que vaya a utilizar para la fabricación,
extendido y compactación de la mezcla, detallándose los tipos, normas y características esenciales de
esos equipos.
Las extendedoras estarán equipadas con dispositivos automáticos de nivelación.
Antes de iniciarse los trabajos, el Contratista construirá una sección de ensayo con un ancho de tres
metros y medio (3,50 m) una longitud de veinte metros (20 m) y un espesor igual al indicado en los planos
para cada tipo de mezcla.
Sobre la sección de ensayo se tomarán muestras, de forma a determinar, en número de (10), los
Es aplicable directamente lo recogido en el apartado 3.2.2. Materiales básicos de las
Recomendaciones, que se refiere a:
- Plantas.
- Agua.
- Tierra vegetal.
- Abonos.
- Vientos y tutores.
3.4.18. JARDINERÍA
Se define como red de riego por goteo, la instalación de tuberías, cuadros de mando, electroválvulas,
acometidas de agua y energía eléctrica y cableados de conexión y señal, en perfecto funcionamiento
para el riego de las zonas verdes y jardineras donde así viene definido en los planos.
Dispondrá de acometida de agua potable y energía eléctrica y se alojará en
armario tipo Himmel de 80x60x30 c con dos rejillas, una superior y otra inferior, montado sobre zócalo de
hormigón prefabricado.
De las mismas características especificadas para los correspondientes de la red de riego
por goteo.
De 10 atm de Presión Nominal.
De 1, 1,5 y 2 pulgadas instaladas y funcionando en sus correspondientes arquetas y con
sus acometidas eléctricas.
Las tuberías en la red de riego por aspersión serán de PE de 6 ATM de Presión Nominal.
Las tuberías llevarán grabada la marca del fabricante, con el distintivo de MARCA DE CALIDAD
conforme a normas y dispondrán de Documento de Idoneidad Técnica, llevando gravado asimismo el
diámetro, espesor, presión de trabajo, norma UNE a que pertenezcan y fecha de fabricación.
Cuadro de Mando:
Programador:
Válvula de compuerta:
Eletroválvulas:
Tuberías:
3.4.19. RED DE RIEGO POR GOTEO
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3.4.20.1. Cables conductores
3.4.20.2 Columnas.
Los conductores a emplear deberán ser tetrapolares cuando la red vaya grapeada y monopolares
cuando la red sea subterránea, y constarán de tres fases y neutro.
Serán de clase 1.000 V según norma UNE especificación VV ¼ KV, constituidos por cuerda de Cu
electrolítico de 98 % de conductividad, aislamiento de PVC; identificación de fases mediante impresión
visílica coloreada, cubierta de negro, de acuerdo con las recomendaciones de I.E.C. para cables de
transporte de energía. Su conductibilidad no será inferior a cincuenta y ocho (58) m/mm2 x ohmio.
Se exigirá protocolo de ensayo por cada bobina.
Las secciones de los conductores se especifican en Planos, Hojas de Cálculo y Presupuesto. La sección
mínima será de 6 mm2(MI BT-017-2.1.2).
El Contratista informará por escrito al Técnico Director de la Obra el nombre de la firma fabricante de los
mismos. Si el fabricante no reúne las suficientes garantías a juicio del Director Técnico de la Obra, antes
de su instalación hará que el Contratista compruebe las características de éstos en un laboratorio oficial
.
Las columnas serán totalmente troncocónicas, de una solo pieza soldadas en ultrafrecuencia,
construidas en chapa de acero de 4 mm. de espesor, con portezuela de registro en su parte inferior las de
12 m de altura, con diámetro 76 mm en punta y 220 mm diámetro inferior.
Estarán soldadas en ultrafrecuencia, sin adición de material.
Reunirán las dimensiones que se detallan en los Planos y estarán galvanizadas al fuego interior y
exteriormente por inmersión en caliente.
Además cumplirán con la MI BT-003 respecto a su resistencia al viento, de acuerdo con lo exigido en el
vigente Reglamento Electrotécnico.
Estarán homologadas de acuerdo con el R.D. 2.642/85, debiendo poseer el número de homologación
del Ministerio de Industria, el cual, se presentará a la Dirección de Obra antes de ser instaladas.
Cumplirá las normas tecnológicas y los reglamentos electrotécnicos aplicables.
Clasificación luminarias según CIE:100
Código CIE Flux: 54 86 98 100 67
Cuerpo: de aluminio fundido a presión.
Armazón superior en la versión de luz directa: de aluminio fundido a presión preparado para la
instalación de gancho o tiges, mediante los accesorios.
Armazón superior en la versión de luz indirecta: de aluminio fundido a presión, con cristal templado y
fresado, de 10 mm de espesor, resistente a los cambios bruscos de temperatura y a los choques (pruebas
UNI EN 1250-1/2001)
Difusor inferior: cristal templado de 5 mm de espesor, resistente a los cambios bruscos de temperatura y a
los choques (pruebas UNI EN 1250-1/2001)
Reflector luz directa: de aluminio 99.85 oxidado anódicamente y pulido
Reflector de luz indirecta: de aluminio 99.85 oxidado anódicamente y pulido
Barnizado: En diversas fases: por inmersión en cataforesis epoxídica, resistente a la corrosión y a la neblina
3.4.20.3. Luminarias.
3.4.20. ALUMBRADO PÚBLICO. MATERIALES salina, con fondo para estabilización a los rayos UV y por último acabado satinado con barniz plata con
tratamiento de arena o grafito.
Cableado: alimentación 230/50 Hz. Cable flexible de doble aislamiento de 1 mm² de sección
Seccionador de serie en las versiones viales para interrumpir la línea en caso de mantenimiento.
Equipamiento: en las versiones de tipo vial, el armazón permanece enganchado al cuerpo al cuerpo
mediante la apertura de bisagra durante la fase de mantenimiento. En la versión con lámpara vertical, el
armazón permanece enganchado al cuerpo mediante cables de seguridad de acero cuando se
realiza el cambio de la lámpara. Cableado colocado en una placa extraible con conectores de
conexión rápida para conectar la línea y el casquillo portalámpara.
Normativa fabricados en conformidad con las normas vigentes EN60598-1-2.
Están protegidas con el grado Ip65 Ik08 según las normas En60529. De doble aislamiento.
Flujo luminoso de las luminarias: 13000 lm
Potencia de las luminarias:150.0 W
El alumbrado que se proyecta se mandará desde los Cuadros de Mando para Protección y Maniobra de
la instalación que estarán alimentados por los C.T. existentes en la zona.
El Cuadro de Protección y Maniobra de cada sector constará de protección general y contadores de
Activa, Reactiva, doble tarifa, dos conmutadores y seis fusibles generales, dos contactores III, un reloj de
un encendido y dos apagados, célula fotoeléctrica, programador astronómico, interruptor automático
diferencial y cuatro fusibles de salida. Dicho Cuadro estará instalado en el interior de un armario metálico
estanco de doble pare, el cual se montará anclado al suelo y deberá ser conectado a una piqueta de
toma de tierra.
Los contadores y fusibles generales estarán en compartimento independiente.
Todos los aparatos del Cuadro de Mando deberán ser de firmas de reconocida solvencia y estar
previstos para una capacidad suficiente o serán rechazados por el Director de la Obra.
Todas las conexiones entre conductores deberán efectuarse mediante piezas de empalme en el interior
de cajas de conexión estancas de pilicarbonato, ya que toda la instalación será subterránea,
pudiéndose alojar en la parte inferior de las columnas o en fachada.
En ningún caso se permitirá el empalme o conexión de conductores dentro de los tubos de canalización
subterránea, ni en el interior del fuste de las columnas.
Tampoco se permitirá instalar más piezas de empalme o cajas de conexión que las necesarias para
cada una de las correspondientes derivaciones.
El adjudicatario viene obligado a aportar la oportuna autorización de la Delegación de Industria para la
conexión de la instalación objeto del presente Proyecto a las redes de la empresa suministradora, en
este caso, Iberdrola S.A.
El proyecto de legalización ante la Delegación de Industria será por cuenta del Contratista.
3.4.20.6. Cuadros de mando y protección.
3.4.20.7. Conexiones.
3.4.20.8. Legalización.
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3.4.20.9. Recepción de las instalaciones.
Una vez el adjudicatario comunique por escrito la total terminación de la instalación, se procederá a
recibirla provisionalmente, levantándose el acta correspondiente.
No se admitirán aquellas obras o materiales que por error no cumplan las condiciones especificadas en
los documentos del Proyecto.
Se procurará el equilibrio entre fases, que las caídas de tensión estén dentro de lo establecido en los
cálculos, que los empalmes y derivaciones sean de la mayor seguridad eléctrica y mecánica. La
medición de los cables se efectuará directamente sobre los mismos, incluyendo terminales y accesorios.
3.4.21. CANALIZACIONES SUBTERRÁNEAS DE BAJA TENSIÓN
a)
Las canalizaciones salvo casos de fuerza mayor, se ejecutarán en terrenos de dominio público, bajo las
aceras, evitando ángulos pronunciados.
El trazado será lo más rectilíneo posible, paralelo en toda su longitud a bordillos ó fachadas de los
edificios principales.
Antes de proceder al comienzo de los trabajos, se marcarán en el pavimento de las aceras, las zonas
donde se abrirán las zanjas marcando tanto su anchura como su longitud y las zonas donde se dejarán
puentes para la contención del terreno.
Si ha habido posibilidad de conocer las acometidas de otros servicios a las fincas construidas se
indicarán sus situaciones, con el fin de tomar las precauciones debidas.
Antes de proceder a la apertura de las zanjas se abrirán calas de reconocimiento para confirmar ó
rectificar el trazado previsto.
Al marcar el trazado de las zanjas se tendrán en cuenta el radio mínimo que hay que dejar en la curva
con arreglo a la sección del conductor ó conductores que se vayan a canalizar.
Las zanjas se ejecutarán verticales hasta la profundidad escogida, colocándose entibaciones en los
casos en que la naturaleza del terreno lo haga preciso.
Se dejará, si es posible, un paso de 50 cm entre tierras extraídas y la zanja, todo a lo larga de la misma, con
el fin de facilitar la circulación del personal de la obra y evitar la caída de tierras en la zanja.
Se deben tomar todas las precauciones precisas para no tapar con tierras registros de gas, teléfonos,
bocas de riego, alcantarillas, etc.
Durante la ejecución de los trabajos en la vía pública se dejarán pasos suficientes para vehículos y
peatones, así como los accesos a los edificios, comercios y garajes. Si es necesario interrumpir la
circulación se precisará una autorización especial.
En el paso de carruajes, entradas de garajes, etc., tanto existentes como futuras, serán ejecutadas
cruces de tubos, de acuerdo con las recomendaciones del apartado correspondiente.
b)
La pena que se utilice para la protección de los cables será limpia, suelta, áspera, crujiente al tacto,
exenta de sustancias orgánicas, arcilla o partículas terrosas, para lo cual, si fuese necesario, se tamizará o
lavará convenientemente.
Se utilizará indistintamente de miga ó de río, siempre que reúna las condiciones señaladas
anteriormente, y las dimensiones de los granos serán de dos ó tres mm como máximo.
Cuando se emplee la procedente de la zanja, además de necesitar la aprobación del Supervisor de la
Obra, será necesario su cribado.
En el lecho de la zanja irá una capa de 10 cm. de espesor de arena, sobre la que se situará el cable. Por
encima del cable irá otra capa de 15 cm.de arena. Ambas capas de arena ocuparán la anchura total
de la zanja.
c)
En las canalizaciones de cables de BT. se colocará una cinta de cloruro de polivinilo, que
Apertura de zanjas.
Suministro y colocación de protección de arena.
Colocación de la cinta de “atención cable”.
El Contratista se hará cargo de redactar el proyecto técnico para legalizar los desvíos de líneas
necesarios de acuerdo con la Empresa suministradora y la normativa vigente.
Antes de comenzar su ejecución, se harán las siguientes comprobaciones y recomendaciones:
- Comprobará que se dispone de todos los permisos tanto oficiales como particulares, para la ejecución
del mismo.
- Hará un reconocimiento sobre el terreno, del trazado de la canalización, fijándose en la existencia de
las bocas de riego, servicios telefónicos, de agua, alumbrado público, etc. que normalmente se puedan
apreciar por registros en la vía pública.
Es también interesante, de una manera aproximada, fijar las acometidas a las viviendas existentes de
agua, y de gas con el fin de evitar, en lo posible, el deterioro de las mismas al hacer zanjas.
- El contratista antes de empezar los trabajos de apertura de zanjas hará un estudio de señalización, de
acuerdo con las normas municipales, así como determinará las protecciones precisas, tanto de la zanja
como de los pasos que sean necesarios, para los accesos a los portales, comercios, garajes, etc., así
como las chapas de hierro que hayan de colocarse sobre la zanja para el paso de vehículos, etc.
Todos los elementos de protección y señalización los tendrá que tener dispuestos el contratista de la obra
antes de dar comienzo a la misma.
3.4.21.3.1. Zanjas en tierra.
Se incluye en este apartado:
a) Apertura de las zanjas.
b) Suministro y colocación de protección de arena.
c) Colocación de la cinta de “atención al cable”.
d) Suministro y colocación de protecciones de rasillas y ladrillo.
e) Tapado y apisonado de las zanjas.
f) Carga y transportes a vertedero de las tierras sobrantes.
g) Utilización de los dispositivos de balizamiento apropiados.
3.4.21.3. Zanjas.
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denominaremos “atención a la existencia del cable” del tipo normalizado por Iberdrola II, S.A. Se
colocará a lo largo de la canalización una tira en la vertical del mismo a 0,50 m. aproximadamente sobre
el fondo de la zanja.
d)
Encima de la 2º capa de arena se colocará una capa protectora de rasillas ó ladrillo, siendo su anchura
de un pié (25 cm.), cuando se trate de proteger un sólo cable. La anchura se incrementará en medio pié
(12,5 cm.) por cada cable que se añada en la misma capa horizontal.
Los ladrillos ó rasillas serán cerámicos, duras y fabricados con buenas arcillas. Su cocción será perfecta,
tendrá sonido campanil y su fractura será uniforme, sin caliches ni cuerpos extraños. Tanto los ladrillos
huecos como las rasillas, estarán fabricados con barro fino y presentarán caras planas con estrías.
e)
Una vez colocadas las protecciones del cable, señaladas anteriormente, se rellenará toda la zanja con
tierra de la excavación, apisonada, debiendo realizarse los primero 20 cm de forma manual, y para el
resto podrá usarse apisonado mecánico.
El tapado de las zanjas deberá hacerse por capas sucesivas de 10 cm. de espesor, las cuales serán
apisonadas y regadas, si fuese necesario, con el fin de que quede suficientemente consolidado el
terreno. La cinta de atención se colocará entre dos de estas capas.
El contratista será responsable de los hundimientos que se produzcan por la deficiente realización de
esta operación y por tanto, serán de su cuenta las posteriores reparaciones que tengan que ejecutarse.
f)
Las tierras sobrantes de las zanjas, debido al volumen introducido en cables, arena, rasilla, así como el
esponje normal del terreno, serán retiradas por el contratista y llevadas a vertedero. Al estar incluido este
concepto en la misma unidad de obra, el contratista tendrá interés en que el volumen de dichas tierras
sea el mínimo, por lo que realizará mejor el apisonado.
El lugar de trabajo quedará libre de dichas tierras y completamente limpio, siendo de cargo del
contratista cuantas sanciones sean impuestas por las autoridades en concepto de no haberlas retirado
ó de impedir o molestar la normal circulación de personas ó vehículos.
3.4.21.3.1.1. Zanja normal para B.T.
Se considera como zanja normal para cable de B.T. la que tiene 0,60 m de anchura media, y
profundidad mínima de 0,90 m
También se considerará como zanja normal la de profundidad 0,90 m para los casos de cruces normales.
Como la separación mínima entre ejes de cables multipolares, ó de mazos de cables unipolares
componentes de distinto circuito, deberá ser de 0,20 m en estas zanjas caben hasta tres circuitos.
Al ser de 10 cm. el lecho de arena, los cables, normalmente, irán a 0,80 m. de profundidad. Cuando esto
no sea posible, y la profundidad sea inferior a 0,50 m, deberán protegerse los cables con chapas de
hierro, tubos de fundición u otros dispositivos que aseguren una resistencia mecánica equivalente,
siempre de acuerdo y con la aprobación del Supervisor de Obras.
Suministro y colocación de protección de rasilla.
Tapado y apisonado de las zanjas.
Carga y transporte a vertedero de las tierras sobrantes.
3.4.21.3.1.2. Zanja para B.T. en terreno con servicios.
Cuando al abrir calas de reconocimientos ó zanjas para el tendido de nuevos cables aparezcan otros
servicios, se cumplirán los siguientes requisitos:
a) Se avisará a la empresa propietaria de los mismos. El encargado de la obra tomará las medidas
necesarias, en el caso de que estos servicios queden al aire, para sujetarlos con seguridad, de forma que
no sufran ningún deterioro. Y en el caso en que haya que correrlos, para poder ejecutar los trabajos, se
hará siempre de acuerdo con la empresa propietaria de esas canalizaciones.
Nunca se deben dejar los cables suspendidos, por necesidad de la canalización, de forma que estén en
tracción, con el fin de evitar que las piezas de conexión, tanto en empalmes como en derivaciones,
pueden sufrir.
b) Se establecerán los nuevos cables de forma que no se entrecrucen con los servicios establecidos,
guardando, a ser posible, paralelismo con ellos.
c) Se procurará que la distancia mínima entre servicios sea de 50 cm y la proyección horizontal de ambos
guarde una distancia mínima de 40 cm.
d) Cuando en la proximidad de una canalización existan soportes de líneas aéreas de transporte
público, telecomunicación alumbrado público, etc, el cable se colocará a una distancia mínima de 50
cm de los bordes extremos de los soportes ó de las fundaciones. Esta distancia pasará a 150 cm cuando
el soporte esté sometido a un esfuerzo de vuelco permanente hacia la zanja. En el caso en que esta
precaución no se pueda tomar, se utilizará una protección mecánica, resistente, a lo largo de la
fundación del soporte prolongada una longitud de 50 cm a un lado y a otro de los bordes extremos de
aquella.
Serán de cuenta del contratista la reparación de las averías que se produzcan en dichos servicios.
3.4.21.3.1.3. Zanja con más de una banda horizontal.
Cuando en una misma zanja se coloquen cables de BT y MT cada uno de ellos deberá situarse a la
profundidad que le corresponda y llevará su correspondiente protección de arena y rasilla.
Se procurarán que los cables de MT, vayan colocados en el lado de la zanja más alejado de las viviendas
y los de BT en el lado de la zanja más próximo a las mismas.
De este modo se logrará prácticamente una independencia casi total entre ambas canalizaciones.
La distancia que se recomienda guardar en la proyección vertical entre ejes de ambas bandas debe ser
superior a 20 cm.
Los cruces en este caso, cuando los haya, se realizarán de acuerdo con lo indicado en planos.
3.4.21.3.2. Zanjas en roca.
Se tendrá en cuenta todo lo dicho en el apartado 3.1 para zanjas en tierra.
-
La separación mínima entre ejes de cables multipolares o mazos de cables unipolares, componentes del
mismo circuito, deberá ser de 0,20 m. para cables BT. y la separación entre los ejes de los cables extremos
y la pared de la zanja de 0,10 m, por tanto, la anchura de la zanja se hará con arreglo a estas distancias
mínimas y de acuerdo con lo indicado en planos.
También en algunos casos se pueden presentar dificultades anormales (galerías, pozos, cloacas, etc.)
Zanjas anormales y especiales.
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Entonces los trabajos se realizarán con las precauciones y normas pertinentes al caso y las generales
dadas en 3.1, para zanjas de tierra
3.4.21.3.5.
Además de las disposiciones dadas por la Entidad propietaria de los pavimentos, para la rotura, deberá
tenerse en cuenta lo siguiente:
a) La rotura del pavimento con maza (almádena), está rigurosamente prohibida, debiendo hacer el
corte del mismo de una manera limpia, con tajadera.
b) En el caso en que el pavimento está formado por losas, adoquines, bordillos de granito ú otros
materiales, de posible posterior utilización, se quitarán éstos con la precaución debida para no ser
dañados, colocándose luego de forma que no sufran deterioro y en el lugar que molesten menos a la
circulación.
Se harán cruces de una canalización en los casos siguientes:
a) Para el cruce de calles, caminos ó carreteras con tráfico rodado.
b) En las entradas de carruajes ó garajes públicos.
c) En los lugares en donde por diversas causas no debe dejarse tiempo la zanja abierta.
d) En los sitios en donde esto se crea necesario por indicación del Proyecto ó de la Dirección del
mismo.
Los trabajos de cruces, teniendo en cuenta que su duración es mayor que los de apertura de zanja,
empezarán antes, para tener toda la zanja, a la vez, dispuesta para el tendido del cable.
Estos cruces serán siempre rectos, y en general, perpendiculares a la dirección de la calzada.
Sobresaldrán en la acera, hacia el interior, unos 20 cm de bordillo.
El diámetro de los tubos de uralita ó PVC será de 15 ó 20 cm según sea el tipo de cruce elegido. Su
colocación y la sección mínima de hormigonado responderán al indicado en el
Estarán recibidos con cemento, las líneas subterráneas de B.T. en los cruces será mínimo de 80 cm
respecto al nivel del terreno.
Cuando por imposibilidad de hacer la zanja a la profundidad citada los cables estén situados a menos
de 80 cm de profundidad, se dispondrán en vez de tubos de uralita ligera, tubos metálicos o de
resistencia análoga para el paso de cables por esa zona, previa conformidad del Supervisor de Obras.
Los tubos vacíos, ya sean mientras se ejecuta la canalización ó que al terminarse la misma se quedan de
reserva, deberán taparse con rasilla y yeso, dejando en su interior un alambre galvanizado para guiar
posteriormente los cables en su tendido.
Para hormigonar los tubos se procederán del modo siguiente:
Se echa previamente una solera de hormigón bien nivelada de unos 8 cm de espesor sobre la que se
asienta la 1ª capa de tubos separados entre sí unos 4 cm, procediéndose a continuación a
hormigonarlos hasta cubrirlos enteramente. Sobre esta nueva solera se coloca la 2ª capa de tubos, en las
condiciones ya citadas, que se hormigona igualmente en forma de capa. Si hay más tubos se procede
como ya se ha dicho, teniendo en cuenta, que, en la última capa, el hormigón se vierta hasta el nivel
Rotura de pavimentos.
3.4.21.4. Cruces
PLANO DE DETALLE.
total que deba tener.
Los materiales a utilizar en los cruces normales serán de las siguientes cualidades y condiciones:
a) serán de cemento tipo uralita ligera ó PVC provenientes de fábricas de garantía, siendo el
diámetro que se señala en estas normas el correspondiente al interior del tubo y su longitud lo más
apropiada para el cruce de que se trate.
Los tubos se colocarán de modo que en sus empalmes la boca hembra esté situada antes que la boca
macho siguiendo la dirección del tendido probable del cable, con objeto de no dañar a este en la
citada operación.
b) será Portland ó artificial y de marca acreditada y deberá reunir en sus ensayos y análisis
químicos, mecánicos y de fraguado las condiciones de la vigente instrucción española del Ministerio de
Obras Públicas. Deberá estar envasado y almacenado convenientemente para que no pierda las
condiciones precisas. La dirección técnica podrá realizar, cuando lo crea conveniente, los análisis y
ensayos de laboratorio que considere oportunos.
c) será limpia, suelta, áspera, crujiendo al tacto y exenta de sustancias orgánicas o partículas
terrosas; para lo cual, si fuera necesario, se tamizará y lavará convenientemente. Podrá ser de río ó miga
y la dimensión de sus granos será de hasta 2 ó 3 mm.
d) serán procedentes de piedra dura silicea, compacta , resistente, limpia de tierra y detritus
y a ser posible, que sea canto rodado . Las dimensiones serán de 10 a 60 mm con granulometría
apropiada.
Se prohibe el empleo del llamado revoltón, o sea piedra y arena unida, sin dosificación, así como
cascotes ó materiales blandos.
e) Se empleará el agua de río o manantial, quedando prohibido el empleo de aguas
procedentes de ciénagas.
f) La dosificación a emplear será la normal en este tipo de hormigones para (duncaciones),
recomendándose la utilización de hormigones preparados en plantas (especializadas) en ello.
Los pavimentos serán repuestos de acuerdo con las normas y disposiciones dictadas por el propietario
de los mismos.
Deberá lograrse una homogeneidad, de forma que quede el pavimento nuevo lo más igualado
posible al antiguo, haciendo su reconstitución con piezas nuevas si está compuesto por losas, losetas,
etc. En general serán utilizados materiales nuevos salvo las losas de piedra, adoquines, bordillo de
granito y otros similares
3.4.21.6.1. Tendido de cables en zanja abierta.
- 3.4.21.6.1.1. Manejo y preparación de bobinas.
Cuando se desplace la bobina en tierra rodándola, hay que fijarse en el sentido de rotación,
generalmente indicado en ella con una flecha, con el fin de evitar que se afloje el cable enrollado en la
misma.
La bobina no debe almacenarse sobre un suelo blando.
Los tubos
El cemento
La arena
Los gruesos
Agua.
Mezcla.
3.4.21.5. Reposición de pavimentos.
3.4.21.6. Tendido y levantado de cables.
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Antes de comenzar el tendido del cable se estudiarán el punto más apropiado para situar la bobina,
generalmente por facilidad del tendido; en el caso de suelos con pendiente suele ser conveniente el
canalizar cuesta abajo. También hay que tener en cuenta que si hay muchos pasos con tubos, se debe
procurar colocar la bobina en la parte más alejada de los mismos, con el fin de evitar que pase la mayor
parte del cable por los tubos.
Para el tendido, la bobina estará siempre elevada y sujeta por un barrón y gatos de potencia apropiada
al peso de la misma.
- 3.4.21.6.1.2. Tendido de cables.
Los cables deben ser siempre desenrollados y puestos en su sitio con el mayor cuidado evitando que
sufran torsión, hagan bucle, etc., y teniendo siempre pendiente que el radio de curvatura del cable
deber ser: superior a 20 veces su diámetro, durante su tendido, y superior a 10 veces su diámetro, una vez
instalado.
Cuando los cables se tienen a mano, los hombres estarán distribuidos de una manera uniforme a lo largo
de la zanja.
También se puede canalizar mediante cabrestantes, tirando del extremo del cable, al que se habrá
adaptado una cabeza apropiada, y con un esfuerzo de tracción por mm2 de conductor que deberá ser
el que indique el fabricante del mismo. Será imprescindible la colocación de dinamómetros para medir
dicha tracción mientras se tiende.
El tendido se hará obligatoriamente sobre rodillos que puedan girar libremente y construidos de forma
que no puedan dañar el cable. Se colocarán en las curvas los rodillos de curva precisos de forma que el
radio de curvatura no sea menor de 20 veces el diámetro del cable.
Durante el tendido del cable se tomarán precauciones para evitar al cable esfuerzos importantes, así
como que sufra golpes ó rozaduras.
No se permitirá desplazar el cable lateralmente, por medio de palancas u otros útiles, sino que deberá
hacerse siempre a mano.
Sólo de manera excepcional se autorizará desenrollar el cable fuera de la zanja, en casos muy
específicos y siempre bajo la vigilancia del Supervisor de la Obra.
Cuando la temperatura ambiente sea inferior a 0 grados centígrados no se permitirá hacer el tendido
del cable debido a la rigidez que toma el aislamiento.
La zanja en toda su longitud, deberá estar cubierta con una capa de 10 cm de arena fina, en el fondo,
antes de proceder al tendido del cable.
No se dejará nunca el cable tendido en una zanja abierta sin haber tomado antes la precaución de
cubrirlo con la capa de 15 cm de arena fina y la protección de rasilla.
En ningún caso se dejarán los extremos del cable en la zanja sin haber asegurado antes una buena
estanqueidad de los mismos.
Cuando dos cables se canalicen para ser empalmados, si están aislados con papel impregnado, se
cruzarán por lo menos 1 m, con objeto de sanear las puntas y si tienen aislamiento de plástico el
cruzamiento será como mínimo de 50 cm.
Las zanjas, una vez abiertas y antes de tender el cable, se recorrerán con detenimiento para comprobar
que se encuentran sin piedras u otros elementos duros que puedan dañar a los cables en su tendido.
Si con motivo de las obras de canalización aparecieran instalaciones de otros servicios, se tomarán
todas las precauciones para no dañarlas, dejándolas, al terminar los trabajos en la misma forma en que
se encontraban primitivamente. Si involuntariamente se causará alguna avería en dichos servicios, se
avisará con toda urgencia en la oficina de control de obras y a la Empresa correspondiente, con el fin de
que procedan a su reparación. El encargado de la obra por parte de la Contrata, tendrá las señas de los
servicios públicos, así como su número de teléfono, por si tuviera él mismo, que llamar comunicando la
avería producida.
Si las pendientes son muy pronunciadas, y el terreno es rocosos é impermeable, se está expuesto a que la
zanja de canalización sirva de drenaje, con lo que se originaría un arrastre de la arena que sirve de lecho
a los cables. En este caso, si es un talud, se deberá hacer la zanja al bies de la misma, para disminuir la
pendiente y de no ser posible, conviene que en esa zona se lleve la canalización entubada y recibida
con cemento.
Cada metro y medio serán colocados por fase (y también en el neutro de B.T.) unas vueltas con cinta
adhesiva y permanente, indicativo del color de dicho conductor ó fase, cuando se trate de cables
unipolares y además con un número distinto de vueltas para los componentes de cada terna de cables
ó circuitos.
3.4.21.6.2. Tendido de cables en galería ó tubulares.
- 3.4.21.6.2.1.Tendido de cables en tubulares.
Se situará un hombre en la embocadura de cada cruce de tubo, para guiar el cable y evitar el deterioro
del mismo ó rozaduras en el tramo del cruce.
En los cables de B.T. se deberán pasar los cuatro conductores de cada circuito por el mismo tubo.
En B.T. no se pasará por el mismo tubo más de un cable ó conjunto de cables pertenecientes a líneas
diferentes.
Se evitarán en lo posible las canalizaciones con grandes tramos entubados y si esto no fuera posible se
construirán arquetas intermedias en los lugares marcados en el proyecto, ó en su defecto donde indique
el Supervisor de Obra.
Una vez tendido el cable, los tubos se taparán perfectamente con yeso, para evitar arrastre de tierras,
roedores, etc., por su interior.
3.4.21.6.3. Levantado y rebobinado de cables.
Cuando el cable a levantar y rebobinar esté en buenas condiciones y se devuelva al almacén para
poder utilizarse de nuevo, deberán tomarse las mismas precauciones que se han indicado para el
tendido. Deberá además, taparse las puntas con perfecta estanqueidad y revisarse todo él
exteriormente, por si tuviera algún golpe ó defecto exterior.
En estos montajes se tendrá un cuidado especial en el cable de aluminio, y sobre todo en lo que se refiere
ala colocación de las arandelas elásticas y a la limpieza de las superficies de contacto, que se realizará
cepillando con carda de acero el cable, previamente impregnado de grasa neutra ó vaselina, para
evitar la formación instantánea de alúmina. Los empalmes, terminales, etc. se harán siguiendo las
normas de Iberdrola II, S.A. o en su defecto las publicadas por los fabricantes de los cables o de los
accesorios.
3.4.21.7. Montajes en cables de B.T.
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3.4.21.7.1. Empalme
- 3.4.21.7.2.1. Colocación de terminales en punta.
Se seguirán las normas generales indicadas por el fabricante y por Iberdrola S.A. insistiendo en la correcta
utilización de las matrices apropiadas y del número de entalladuras para cada sección de cable.
Para proteger el tramo de conductor que pueda quedar sin aislamiento entre el terminal y la cubierta del
cable se utilizará cinta aislante adhesiva de P.V.C. Se tendrán además en cuenta las indicaciones dadas
en el apartado 3.31.7. sobre todo para el aluminio.
3.4.21.7.3. Colocación de soportes y palomillas.
- 3.4.21.7.3.1.Soportes y palomillas para cables sobre muros de hormigón.
Antes de proceder a la ejecución de taladros, se comprobará la buena resistencia mecánica de las
paredes; se realizará así mismo el replanteo para que una vez colocados los cables queden bien sujetos
y sin estar forzados.
El material de agarre que se utilice será el apropiado para que las paredes no queden debilitadas y las
palomillas soporten el esfuerzo necesario para cumplir la misión para la que se colocan
- 3.4.21.7.3.2.
Igual al apartado anterior, pero sobre paredes de ladrillo.
3.4.21.8.1. Ml colocación de cable en tubos de y engrapado en columna (entronques aéreos-
subterráneos para B.T).
El tubo se colocará de forma que no dañe al cable y quede fijo a la columna, poste u obra de fábrica, sin
molestar el tránsito normal de la zona, con 0,50 m, aproximadamente, bajo el nivel del terreno.
El engrapado del cable se hará en tramos de uno ó dos metros de forma que se reparten los esfuerzos sin
dañar el aislamiento del cable.
El taponado del tubo será hermético y se hará con un capuchón de protección de neopreno ó en su
defecto, con cinta, adhesiva ó de relleno, ó pasta que cumpla la misión de taponar, no ataque el
aislamiento del cable y no se estropee o resquebraje con el tiempo.
La conexión a la línea aérea en los cables de B.T. se realizará con los elementos de compresión
normalizados por Iberdrola II, S.A.
3.4.21.8.2. Croquis de red subterránea.
Se elaborará un croquis de planta de la red construida (escala 1/300 ó 1/500 pero con las aceras
ampliadas lo necesario para que haya claridad). Se dibujará la situación exacta de todos y cada uno de
los cables, tanto respecto a los muros de edificios como a los bordillos, etc. indicando las profundidades
de los cables, situación y tipo de cruzamientos; empalmes y botellas (con indicación de quién los ha
realizado)etc.
3.4.21.9.1. Armarios de distribución y de contadores
Soportes y palomillas para cables sobre muros de ladrillo.
3.4.21.8. Varios.
3.4.21.9.Desmontaje.
Deberá tomarse la precaución de no golpearlos, ni forzar las puertas para que no se deformen,
así como dejar los tornillos apretados
para que no se pierdan.
3.4.21.9.2. Caja de derivación tangencial AD-2.
Se tomarán las debidas precauciones al abrir la caja de fundición y despegar la pasta para no
romper ninguna de sus partes recogiéndolas y ordenándolas luego.
Se efectuará en las condiciones adecuadas para que el material transportado no sufra deterioro
alguno, que caso de producirse serán de cuenta del contratista los daños causados.
El mantenimiento de las bobinas se debe hacer siempre, con precaución; la carga y descarga
sobre camiones y remolques apropiados, se hará siempre mediante un barrón que pase por el
orificio central de la bobina.
Está terminantemente prohibido el retener la bobina con cuerdas, cables ó cadenas que
abracen a la bobina y se apoyen sobre la capa exterior del cable enrrollado, así como dejar
caer la bobina al suelo desde un camión, ó remolque.
Se seguirán las instrucciones dadas para la ejecución de las respectivas unidades en
condiciones normales y las especiales que el caso requiera.
Cada línea ó circuito estará formada por 3 conductores de fase y un conductor de neutro de las
siguientes características:
Conductores de fase: Cable VOLTALENE “N”
(politenaz) 1 kv, 1x150 mm2, A1., ó similar entre los “aceptados” por Iberdrola II, S.A. 1x240
Conductor neutro: De iguales características que los anteriores y 1x95 mm2 de sección 1x150
mm2.
El adjudicatario viene obligado a aportar la oportuna autorización de la Delegación de Industria
para la puesta en marcha de la instalación objeto del presente Proyecto.
A tal efecto redactará los correspondientes proyectos de legalización y obtendrá las oportunas
autorizaciones de H.E. y la Delegación de Industria.
Todos los gastos que ocasione la legalización serán por cuenta del Contratista,
considerándose incluidos en los precios del proyecto
3.4.21.10. Transporte de materiales.
3.4.21.11. Trabajos especiales.
3.4.21.12. Características de los conductores.
3.4.22.13. Legalización.
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3.4.22.1.Características generales de los materiales empleados en la fabricación de tubos.
3.4.22.2. Tubos de fundición. Fabricación.
Colocación de las marcas.
Todos los elementos que entren en la composición de los suministros y obras procederán de talleres o
fábricas aceptados por la Dirección Técnica.
Los materiales normalmente empleados en la fabricación de tubos de abastecimiento de aguas serán
fundición y polietileno, usándose este último en las acometidas. Para las juntas, anclajes y otros
elementos, los materiales a emplear serán los mencionados, así como el acero, hormigón, plomo,
caucho, y plástico. Estos materiales, o los componentes con los que éstos se fabriquen, habrán de
satisfacer las condiciones previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de
abastecimiento de agua del Ministerio de Fomento
Podrá aceptarse el empleo de materiales distintos de los señalados, de uso no corriente en las
conducciones de agua, pero obligará a priori a la realización de los ensayos para determinar las
características actuales y el comportamiento en el futuro del material, de los tubos y de las piezas
especiales, sometidos a las acciones de toda clase que deberán soportar cuando estén en
funcionamiento. Estos ensayos se realizarán en los laboratorios oficiales, designados, en su caso, por la
Dirección Técnica, y sus resultados permitirán fijar los límites de las citadas características en el pliego de
condiciones correspondiente, de acuerdo con los criterios generales establecidos en este Pliego.
La Dirección Técnica fijará las condiciones para la recepción de los elementos de la conducción
fabricados con dichos materiales y las decisiones que tome deberán ser aceptadas por el Contratista.
Los materiales a emplear en la fabricación de los tubos deberán responder a los requisitos que se
formulan en el Pliego de Prescripciones Técnicas para tuberías de Abastecimiento de Agua del Ministerio
de Fomento.
La fundición empleada para la fabricación de tubos, uniones, juntas, piezas y cualquier otro accesorio
deberá ser fundición con grafito esferoidal, también conocida como modular o dúctil.
Los tubos, uniones, válvulas y en general, cualquier pieza de fundición para tubería se fabricarán
teniendo en cuenta las siguientes prescripciones:
Serán desmoldeadas con todas las precauciones necesarias para evitar su deformación así, como los
efectos de retracción perjudiciales para su buena calidad.
Los tubos rectos podrán fundirse verticalmente en moldes de arena o por centrifugación en coquilla
metálica o moldes de arena.
Las piezas especiales y otros elementos se podrán fundir horizontalmente si lo permite su forma.
Los tubos, uniones y piezas deberán ser sanos y exentos de defectos de superficie y de cualquier otro
que pueda tener influencia en su resistencia y comportamiento.
Las marcas prescritas se harán en relieve con dimensiones apropiadas y se colocarán como sigue:
Sobre el exterior del enchufe o sobre el fuste a veinte (20) centímetros del final del tubo en los
centrifugados en moldes de arena.
Sobre el exterior del enchufe a veinte (20) centímetros de la extremidad del tubo en los fundidos
3.4.22. CONDUCCIONES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE verticalmente en moldes de arena.
Sobre el cuerpo de las piezas.
Cualquier otra marca exigida por el comprador se señalará en sitio visible con pintura sobre las piezas
Todos los tubos, uniones y piezas se protegerán con revestimientos tanto en el interior como en el exterior,
salvo especificación en contrario.
Antes de iniciar su protección, los tubos y piezas se deberán limpiar cuidadosamente quitando toda
traza de óxido, arenas, escorias, etc.
El revestimiento, que deberá ser adecuado para productos alimenticios, deberá secar rápidamente sin
escamarse ni exfoliarse, estará bien adherido y no se agrietará. No deberá contener ningún elemento
soluble en el agua ni productos que puedan proporcionar sabor ni olor al agua que conduzcan, habida
cuenta incluso de su posible tratamiento.
La protección interior se realizará mediante revestimiento de mortero centrifugado según norma ISO-
4179.
Las superficies interiores y exteriores estarán limpias, bien terminadas y perfectamente lisas.
La fundición dúctil destinada a la fabricación de tubos deberá cumplir la norma ISO-1083.
Cualquier tubo o pieza cuyos defectos se hayan ocultado por soldadura, mastique o plomo o cualquier
otro procedimiento serán rechazados. El mismo criterio se seguirá respecto a la obturación de fugas por
calafateo o cualquier otro sistema.
Los tubos, uniones y piezas que presenten pequeñas imperfecciones inevitables a consecuencia del
proceso de fabricación y que no perjudiquen al servicio para el que están destinados, no será
rechazado.
Se rechazarán todos los tubos y piezas cuyas dimensiones sobrepasen las tolerancias admitidas.
Todos los tubos de los que se hayan separado anillos o probetas para los ensayos serán aceptados como
si tuvieran la longitud total.
Los tubos y piezas pesados y aceptados serán separados por el Director de obra o representante
autorizado del mismo y contratista y claramente marcados con un punzón.
De cada inspección se extenderá un acta que deberán firmar el Director de obra, el fabricante y el
contratista. Las piezas que se pesen separadamente figurarán en relación con su peso y un número.
Cuando se trate de pesos conjuntos e hará constar en acta, figurando con un número y el peso total del
lote.
La protección exterior se realizará mediante zincado por electrodeposición y posterior barnizado,
realizándose el zincado según la norma DIN-30674
La clasificación de los tubos se realizará en función de las series de espesores, siguiendo lo marcado en la
norma ISO-2531.
Protección.
Recepción en fábrica.
Clasificación.
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El espesor de los tubos viene dado por la expresión:
e= K(0,5 +0,001. DN)
siendo:
e = espesor de pared en mm.
DN = diámetro nominal en mm.
K = coeficiente según el cual se clasifican los tubos.
Los tubos a usar, salvo indicación contraria, pertenecen a la serie en la que K= 9 con lo que la expresión
del espesor es:
e=4,5 +0,009 DN
Para diámetros entre 80 y 200 mm, ambos inclusive, la expresión toma la siguiente forma:
e=5,8 + 0,003 DN.
La serie de diámetros nominales, será la siguiente:
80, 100, 150, 200, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900 y 1000.
Para dar continuidad a la tubería se pueden usar los siguientes tipo de juntas:
- Junta automática flexible. Esta junta une los extremos de dos tubos terminados respectivamente en
enchufe y extremo liso. La estanqueidad se obtiene mediante la comprensión de un anillo de goma.
- Junta mecánica. Une, al igual que la anterior, dos tubos terminados en enchufe y extremo liso. Está
compuesta por arandela de caucho, contrabrida de fundición dúctil, bulones (igualmente en fundición
dúctil) y tuercas en forma de caperuza que protege toda la rosca. La estanqueidad se consigue por la
compresión que ejerce la contrabrida sobre la arandela de caucho.
- Junta de bridas. Sólo usable para la unión a piezas especiales y algún caso especial a determinar por el
director de la obra. Entre brida y brida se intercalará junta plástica o de cartón. La unión se realizará con
tornillería de acero galvanizado de primera calidad. El taladro y dimensión de las bridas viene definido
por la ISO-13, usándose la serie PN 10, salvo especificación en contra, que deberá indicar la serie a usar
(PN 16, PN 25 ó PN 40).
Se entenderá como longitud de los tubos la nominal entre extremos en los tubos lisos, o la útil en los tubos
de enchufe.
La longitud no será menor de cinco metros veinticinco centímetros (5,25).
-
La tolerancia admitida en las longitudes normales de fabricación de tubos y uniones serán las siguientes:
Tubos de piezas diámetros nominales Tolerancias en mm.
Uniones.
Longitudes.
Tolerancias.
De longitud:
Tubos con enchufe todos los diámetros y tubería cilíndrica, 20
Enchufes hasta el 450 inclusive, 20
Piezas de brida-enchufe por encima de 450, 30
Piezas de brida y macho tubos y uniones con bridas, todos los diámetros, 10
En el caso que se pidan tolerancias menores, por ejemplo, para piezas unidas con bridas se fijarán
específicamente, pero no podrán ser inferiores a más o menos un (1) milímetro.
El fabricante podrá servir hasta de un diez por ciento (10 por 100) del número total de tubos de enchufe y
cordón de cada diámetro con longitudes inferiores a las especificadas. La disminución de longitud
admitida viene dada en el siguiente cuadro:
Longitudes especificadas reducciones de longitudes.
Por encima de 5,25 metros 0,5 m.
Tolerancias de espesor de pared y de espesor de brida se limitarán como sigue siendo:
e= espesor en milímetros de la pared, según catálogo.
b= espesor en milímetros de la brida, según catálogo.
Dimensiones: Tolerancias en milímetros.
Espesor de la pared: - (1 + 0,05 e.) No se fija en más.
Espesor de la brida: + (2+ 0,05 b).
Espesor de la pared - (2 + 0,05 e). No se fija en más.
Espesor de la brida + (3 + 0,05 b).
El espesor de las uniones podrá excepcionalmente descender hasta el espesor mínimo de los tubos de
clase B del mismo diámetro con la condición de que la zona interesada no tenga una superficie superior
a un décimo (1/10) de la sección transversal del empalme.
-
Los tubos deberán ser rectos. Se les desplazará sobre dos caminos de rodadura distante los ejes de los
mismos dos tercios (2/3) de la longitud de los tubos. La flecha máxima fm expresada en milímetros, no
deberá exceder de uno con veinticinco (1,25) veces la longitud L de los tubos, expresada en metros: fm
igual o menor que uno veinticinco L (fm 1,25 L).
-
Los pesos normales serán los indicados en los cuadros siguientes, y para las uniones y piezas de
conducciones reforzadas o especiales, los calculados tomando como peso específico de la fundición
setecientas quince centésimas de kilogramo/decímetro cúbico (7,15 kg/dm3).
Las tolerancias admitidas con relación al peso normal serán las siguientes:
Tipos de piezas Tolerancias
Porcentaje.
De espesor
Tubos.
Uniones y piezas.
De curvatura:
De peso:
.
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Tubos .................................................... 5
Uniones y piezas con exclusión de
los que se consignan a continuación .. . 8
Codos, uniones múltiples, uniones y
piezas especiales .................................. 12
Las piezas con peso superior al máximo se aceptarán a condición de que satisfagan las demás
condiciones de este pliego.
El exceso de peso no será de abono.
Todas las piezas serán pesadas. Los tubos de más de doscientos (200) milímetros y las piezas de más de
trescientos (300) milímetros serán pesadas individualmente; los tubos y piezas de menor diámetro que el
indicado serán pesados en conjunto de dos mil (2.000) kilogramos como máximo. En este último caso las
tolerancias en peso serán aplicadas al conjunto de la pesada.
El material de las tuberías está compuesto de polietileno puro, negro de humo y otros colorantes,
estabilizadores y materiales auxiliares.
No se permite el uso de polietileno de recuperación.
El negro de humo estará en forma de dispersión homogénea en una proporción del dos por ciento, con
una tolerancia de más menos décimas (2 0,2 %). Se presentará finamente dividido, con un tamaño de
partícula inferior a veinticinco milimicras (o,025 um).
Los colorantes, estabilizadores y materiales auxiliares no podrán presentarse en una proporción superior
a tres décimas por ciento (0,3 %), y deberán estar aprobados para su empleo en tuberías de agua
potable.
Según el procedimiento de fabricación empleado se obtiene el polietileno de alta o baja densidad.
Peso específico: mayor de novecientos cuarenta milésimas de gramo por centímetro cúbico (0,940
g/cm3).
Coeficiente de dilatación lineal: comprendido entre doscientos y doscientos treinta millonésimas por
grado centígrado.
Temperatura de reblandecimiento: superior a cien grados centígrados (100 ºC), realizado el ensayo con
carga de un kilogramo (1Kg) según UNE 53118.
ndice de fluidez: cuatro décimas de gramo (0,4 g) por diez (10) minutos, según UNE 53188.
Módulo de elasticidad: Igual o mayor de nueve mil kilogramos por centímetro cuadrado (9.000 Kg/cm2),
a una temperatura de veinte grados centígrados (20ºC).
Resistencia a la tracción: mayor de ciento noventa kilogramos por centímetro cuadrado (190 kg/cm2),
con un alargamiento en rotura superior a ciento cincuenta por ciento (150%), a velocidad de
alargamiento de cien más menos veinticinco milímetros por minuto (100 + 25 mm/min) según UNE 53023.
Peso específico: menor de novecientas treinta milésimas de gramo por centímetro cúbico (0,930
g/cm3).
3.4.22.3. Tuberías polietileno.
Características del polietileno de alta densidad.
Características de polietileno de baja densidad.
Coeficiente de dilatación lineal: comprendido entre doscientas y doscientas treinta millonésimas por
grado centígrado.
Temperatura de reblandecimiento: superior o igual a ochenta y siete grados centígrados (87ºC),
realizado el ensayo con carga de un kilogramo (1 kg), según UNE 53118.
Indice de fluidez: dos gramos (2g) por diez (10) minutos, según UNE 53188.
Módulo de elasticidad: Igual o superior a mil doscientos kilogramos por centímetro cuadrado (1200
Kg/cm2), a una temperatura de veinte grados centígrado (20ºC).
Resistencia a la tracción: mayor de cien kilogramos por centímetro cuadrado (100 kg/cm2), con un
alargamiento en rotura superior a trescientos cincuenta por ciento (350%), según UNE 53142.)
Los tubos no presentarán grietas, granulaciones, burbujas o cualquier falta de homogeneidad. Las
paredes serán suficientemente opacas para impedir el crecimiento de algas o bacterias al quedar
expuestas a la luz solar.
Los tubos se clasifican por su diámetro exterior (diámetro nominal) y la presión máxima de trabajo,
expresada en kilogramos por centímetro cuadrado. Dicha presión se entiende para cincuenta (50) años
de vida útil, y veinte grados centígrados (20ºC) de temperatura de uso del agua.
La presión mínima de trabajo de los tubos a instalar será de diez kilogramos por centímetro cuadrado (10
kg/cm2), salvo indicación expresa en los restantes documentos del Proyecto o de la Dirección de Obra.
La serie comercial de diámetros nominales exteriores, con las tolerancias indicadas posteriormente, será
la siguiente: 32, 40 y 50 milímetros.
Los espesores de los tubos, para la presión mínima de trabajo definido de 10 kg/cm2 y dentro de las
tolerancias expresadas más adelante, se indica en la siguiente serie:
Diámetro nominal Espesor de los tubos (milímetros)
32 4,4 2,9
40 5,5 3,7
50 6,9 4,6
Viene fijada, tanto para polietileno de alta como de baja densidad en función del diámetro nominal D
por la expresión:
Tolerancia (mm) = 0,009 D (mm)
El valor mínimo de la tolerancia se fija en 0,3 mm. Los valores obtenidos se redondean al 0,1 mm más
próximo en exceso. No se admitirán tolerancias negativas.
Aspecto de los tubos.
Clasificación.
Diámetros nominales.
Espesores
(milímetros) Baja densidad Alta densidad
Tolerancias.
De diámetro exterior
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De espesor de pared.
Marcado de los tubos.
3.4.22.4. Piezas especiales.
3.4.22.5. Fundición.
3.4.22.6. Aceros en piezas diversas.
Se expresan en función del espesor de pared e, para el polietileno de alta y de baja densidad por la
siguiente fórmula:
Tolerancia (mm)= 0,2 + 0,1 e (mm).
Todos los valores obtenidos se redondean al 0,1 mm más próximo por exceso. No se admitirán tolerancias
negativas.
Los tubos de polietileno se marcarán de forma indeleble como mínimo cada metro de longitud,
indicándose como mínimo:
- Identificación del fabricante.
- Referencia al material: PE 50A si es polietileno de alta densidad y PE32 si es de baja.
- Diámetro nominal
- Espesor nominal
- Presión nominal en Megapascales
- Año de fabricación
- Referencia a la norma UNE 53-131
- Apto para agua potable.
Se entiende por piezas especiales todas aquellas destinadas a la unión entre diferentes elementos, ya
sea por derivaciones o cambios de dirección, sección o material.
Todas las piezas especiales a usar serán de fundición, salvo en los casos en que se especifiquen otros
materiales, que deberán llevar especificaciones propias para cada pieza.
Todas las piezas especiales deberán cumplir lo especificado en las normas UNE 36118, ISO 1083 e ISO
2531.
Para tubos de polietileno las piezas especiales serán de latón matrizado fabricado según
especificaciones de la norma DIN 8076.
Las conexiones entre piezas especiales y con la tubería se realizarán con uniones brida-brida o con juntas
express, descritas en el capítulo dedicado a tuberías de fundición.
Las fundiciones que no sean para tubo o piezas accesorias de los mecanismos serán de segunda fusión.
La fractura presentará un grano fino y homogéneo. Deberán de ser tenaces y duras, pudiendo sin
embargo, trabajarlas con lima o bruril. No tendrá bolsas de aire o huecos, manchas, pelos o cualquier
otro defecto que perjudiquen a sus resistencias o a la continuidad y buen aspecto de la superficie.
Los agujeros para los pasadores y pernos practicarán siempre en taller, haciendo uso de las
correspondientes máquinas herramientas. El Técnico Encargado podrá exigir que los taladros se
ejecuten según las normas que fijará cada caso.
La resistencia mínima a la tracción será de quince (15) kilogramos por milímetro cuadrado.
Las barras de ensayo se sacarán a la mitad de la colada correspondiente o vendrán fundidas con las
piezas moldeadas.
Los aceros moldeados deberán ser de una contextura completamente homogénea, sin escorias en la
masa, grietas ni defecto alguno debido a cualquier clase de impurezas.
La resistencia a la rotura por tracción será por lo menos de cuarenta y cinco (45) kilogramos por milímetro
cuadrado, y el alargamiento mínimo de quince por ciento (15%), en barretas de doscientos (200
milímetros). Los aceros laminados, piezas perfiladas y palastros, deberán ser de grano fino y homogéneo,
sin presentar grietas o señales que puedan comprometer su resistencia, estarán bien calibrados
cualquiera que sea su perfil y los extremos encuadrados y sin rebabas.
El palastro podrá ser trabajado a lima o buril y perforado, encorvado, embutido y recalentado según las
prácticas ordinariamente seguidas en los talleres sin hendirse ni agrietarse.
Los ensayos a tracción deberán arrojar cargas de rotura de treinta y seis (36) kilogramos por milímetro
cuadrado. El alargamiento mínimo en el momento de la rotura será de veintitrés por ciento (23%),
operando en barretas de doscientos (200) milímetros.
Los marcos y tapas instalados en pavimentos serán de fundición dúctil, aptos para resistir cargas de 400
kn (clase D400 según norma Europea EN-124 y norma Española UNE 41-300), estando marcada en dicha
norma los solapes y encastres necesarios.
Los modelos a usar serán:
Circular de D = 800 y 600 mm para arquetas visitables.
Cuadrada de 400 x 400 mm para válvulas de diámetro ... 200 mm.
Cuadrada de 300 x 300 mm para grifos portilla.
Cuadrada de 300 x 300 mm mediante cierre con candado normalizado y 15 kn de resistencia (clase A15)
aquellas instaladas en parámetros verticales(hornacinas).
Rectangular de 900 x 600 para válvulas de diámetro ... 700.
Las tapas y cierres deberán ser del modelo normalizado por la Empresa Gestionaria del Servicio de Agua
Potable y estar autorizados por la Dirección Técnica.
3.4.22.8.1. Examen y prueba de los materiales.
No se procederá al empleo de los materiales sin antes ser examinados y aceptados por el Director de
Obra, previa realización, en su caso, de las pruebas y ensayos previstos en el pliego, los cuales se
realizarán en el Laboratorio de acuerdo con las normas que aquel indique y la presencia del
representante del Contratista.
En caso de discrepancia del método, se someterá la cuestión al Laboratorio Central de Ensayos de
Materiales de Construcción.
Todos los gastos de prueba y ensayos, tanto los realizados en obra como los que llevan a cabo en el
Laboratorio Central serán por cuenta del Contratista
3.4.22.8.2.Generalidades.
Las verificaciones y pruebas de recepción se ejecutarán en fábrica, sobre tubos cuyas suficiente
madurez sea garantizada por los fabricantes y la aceptación o rechazo de los tubos se regularán por lo
que se prescribe.
Estas pruebas se efectuarán previamente a la pintura o enlucidos de protección sobre el tubo. Los
mecanismos de llaves y fontanería (ventosas, etc) serán por otra parte, sometidos a prueba de buen
funcionamiento.
Las válvulas serán sometidas a prueba de resistencia y estanqueidad.
3.4.22.7.Tapas de registro.
3.4.22.8. Examen y prueba de los materiales.
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La clasificación por lotes y el orden de ejecución de las pruebas se atenderá a lo dispuesto en el Artículo
3.2. del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua M.O.P.U.
Los tubos, piezas especiales y demás elementos de la tubería podrán ser controlados por la Dirección de
Obra durante el período de su fabricación, para lo cual aquella nombrará un representante, que podrá
asistir durante este periodo a las pruebas preceptivas a que deben ser sometidos dichos elementos de
acuerdo con sus características normalizadas, comprobándose además dimensiones y pesos.
Independientemente de dichas pruebas, la Dirección de Obra se reserva el derecho de realizar en
fábrica, por medio de sus representantes, cuantas verificaciones de fabricación y ensayos de material
estime precisas para el control perfecto de las diversas etapas de fabricación, según las prescripciones
de este Pliego. A estos efectos, el Contratista, en el caso de no proceder por si mismo a la fabricación de
los tubos, deberá hacer constar este derecho de la Dirección de Obra, en su contrato con el fabricante.
El fabricante avisará al Director de Obra con quince días de antelación como mínimo del comienzo de la
fabricación en su caso, y de la fecha en que se propone efectuar las pruebas.
Del resultado de los ensayos se levantará acta, firmada por el representante de la Dirección de Obra, el
fabricante y el Contratista.
El Director de Obra, en su caso de no asistir por si o por delegación a las pruebas obligatorias en
fábrica, podrá exigir al Contratista certificado de garantía de que se efectuaron, en forma
satisfactoria, dichos ensayos
Después de efectuarse las pruebas en fábrica y control de fabricación previstas, el Contratista deberá
transportar, descargar y depositar las piezas o tubos objeto de su compra en los lugares designados por
el Director de Obra.
Cada entrega irá acompañada de una hoja de ruta, especificando naturaleza, número, tipo y
referencia de las piezas que la componen, y deberá hacerse con el ritmo y plazos señalados en el pliego
particular. A falta de indicación precisa en éste, el destino de cada lote o suministro se solicitará del
Director de la Obra con tiempo suficiente.
Las piezas que hayan sufrido averías durante el transporte o que presentasen defectos no apreciados en
la recepción en fábrica serán rechazadas.
El Director de Obra, si lo estima necesario, podrá ordenar en cualquier momento la repetición de
pruebas sobre las piezas ya ensayadas en fábrica.
El Contratista, avisado previamente por escrito, facilitará los medios necesarios para realizar estas
pruebas, de las que se levantará acta, y los resultados obtenidos en ellas prevalecerán sobre los de las
primeras.
Si los resultados de éstas últimas pruebas fueran favorables, los gastos serán a cargo de la Administración,
y en caso contrario corresponderán al Contratista, que deberá además reemplazar los tubos, piezas,
etc., previamente marcados como defectuosos, procediendo a su retirada y sustitución en los plazos
señalados por el Director de Obra. De no realizarlo el Contratista, lo hará la Administración, a costa de
aquel.
se atendrá a lo indicado en el Artículo 1.13 del Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para tuberías de abastecimiento de agua del M.O.P.U.
Control de fabricación.
Entrega y transporte.
Aceptación o rechazo
Pruebas en tubos de cualquier material.
Pruebas en los tubos de polietileno.
Pruebas en tubos de otros materiales.
Prueba de presión en zanja.
Serán obligatorias las siguientes verificaciones y pruebas para cualquier clase de tubos:
1º Examen visual del aspecto general de todos los tubos.
2º Comprobación de dimensiones, espesores y rectitud de los tubos.
2º Pruebas de estanqueidad.
4º Pruebas de rotura por presión hidráulica interior sobre un tubo de cada lote.
Las pruebas se realizarán según se establece en el capítulo 3 del Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para tuberías de abastecimiento de agua del M.O.P.U. y normas UNE allí indicadas.
Además de estas pruebas, dependiendo del material constitutivo de los tubos se realizarán las
pruebas y ensayo que en los siguientes apartados se cita
3.4.22.8.3.Pruebas en los tubos de fundición dúctil.
Serán obligatorias las siguientes pruebas y ensayos:
- Ensayos de rotura a flexión sobre anillos de tubos o de rotura a tracción sobre testigos del material.
- Ensayo de dureza Brinell.
El desarrollo de los ensayos se atendrá a lo expuesto en el capítulo 2 del Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para tuberías de abastecimiento del M.O.P.U. y normas UNE que en el mismo mencionan.
Se realizarán pruebas de aplastamiento y flexión transversal, de acuerdo con el artículo 3.6 del Pliego del
M.O.P.U.
Se atenderán a lo indicado en el artículo 3.1. del Pliego del M.O.P.U.
Una vez montada la tubería se procederá a las pruebas parciales de presión interna por tramos de
longitud fijada por el Director de Obra.
Todos los accesorios de la conducción deberán estar colocados en su posición definitiva. La tubería
estará cubierta de caballetes de arena, dejando las juntas y piezas especiales al descubierto para su
inspección. Los codos y piezas especiales habrán de estar ancladas.
La prueba a efectuar será el denominado “Ensayo de la Integridad” según viene descrito en las
“Recomendaciones para la Instalación, Adjudicación y Recepción de Canalizaciones de Agua Potable
de AEAS”, en el apartado 3.1. y a juicio del Director de Obra, podrá ejecutarse en su lugar en “Ensayo
Alternativo” descrito en el apartado 3.2. de las Recomendaciones antes citadas.
En caso de no superarse la prueba, habrán de corregirse por cuenta del Contratista los defectos
observados y repetirse la prueba hasta que resulte satisfactoria.
La forma de ejecutar el ensayo de Integridad y el ensayo alternativo es la siguiente:
Ensayo de Integridad
Preparación para el Ensayo de Integridad.
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Cuando se trate de grandes longitudes de red a ensayar, se recomienda dividir ésta en tramos y realizar
los ensayos para cada tramo.
Como norma general se recomienda que la longitud máxima de cada tramo sea la siguiente:
Características del tramo. Longitud máxima del tramo.
Tuberías de distribución de
diámetro igual o menor a 300m 300 m
Arterías o tuberías de transporte
de diámetro superior a 300 mm. 1.000 m
Previamente al ensayo de integridad, puede procederse al tapado de la tubería, siendo opcional el
tapado de las juntas. Deben construirse anclajes en las tuberías, curvas y demás elementos para resistir el
empuje del ensayo. Los macizos de hormigón deben ofrecer suficiente resistencia antes del inicio del
ensayo. Cualquier soporte o anclaje provisional no debe ser desmontado hasta que la tubería haya sido
despresurizada.
En tuberías accesibles se debe llevar a cabo una inspección visual interior para comprobar que está libre
de escombros o materias extrañas. El llenado se realizará con agua potable. En el caso de tuberías con
superficies porosas (por ejemplo amiantocemento, hormigón y tuberías recubiertas con mortero
cemento) es recomendable que este agua contenga desinfectante a la concentración utilizada para
desinfección de tuberías.
Se debe proceder adecuadamente para eliminar todo el aire de la tubería, el llenado comenzará por el
punto más bajo de la instalación y suficientemente despacio, de forma que el aire escape por las
aberturas previstas en los puntos más altos de la tubería.
PRESION DE ENSAYO.
Para tuberías de distribución la presión de ensayo debe ser PN+5 bar o PN x 1,5 bar, aquella que sea la
mayor, con la excepción de la tuberías de PE donde la presión de ensayo será siempre PN x 1,5 bar. Para
arterias principales la presión de ensayo dependerá de las condiciones hidráulicas que puedan
prevalecer en algún punto a lo largo de la tubería. Se considera PN = Máxima presión de trabajo (incluido
golpe de ariete) en el tramo a ensayar.
La presión de ensayo podrá ser igual a la presión de trabajo en los siguientes casos:
a) Tuberías de diámetro normal menor de 80 mm y longitud inferior a 30 m
b) Las tuberías sin juntas (por ejemplo Polietileno).
En general las tuberías deben ser ensayadas a una presión superior a PN por varias razones. Las más
importantes son:
a)Para asegurar el hermetismo de las juntas y tuberías bajo las más severas condiciones.
b) Es más probable y efectivo identificar la existencia de pequeñas fugas a elevadas presiones
particularmente dada la relativamente corta duración del test.
c) El movimiento de los macizos de anclaje es más probable de ser identificado a presión elevada.
Relleno y anclaje.
Llenado del tramo a ensayar.
PROCEDIMIENTO DE ENSAYO.
Se precisan los siguientes elementos:
-Bomba de presión.
-Depósito medidor del agua añadida o extraída o un contador de agua.
-Manómetro y registrador (conveniente) en el rango del ensayo que permita leer cambios de presión de
0,1 bar.
-Válvulas.
-Elementos para extracción e introducción de aire en las instalaciones.
-Termómetro (para determinar la temperatura del suelo) donde sea necesario.
.
La presión de la tubería se elevará a la presión de ensayo. Deberá realizarse la purga de aire de la
instalación y si se detectan movimientos y/o fugas a medida que aumenta la presión, deberán
subsanarse inmediatamente. La tubería siempre debe ser despresurizada antes de reparar las fugas. La
duración del ensayo preliminar depende del material de la tubería.
El ensayo principal no debe iniciarse hasta que se haya completado con éxito el ensayo preliminar.
Puede ser necesario subdividir la tubería en varios tramos para el ensayo principal. En estos casos los
tramos se elegirán de la siguiente manera.
- En el punto más bajo del tramo se debe alcanzar la presión de ensayo.
- En el punto más alto del tramo de prueba se debe alcanzar como mínimo una presión de PN + 1,0 bar.
En el caso de arterias principales, puede ser consideradas condiciones hidráulicas especiales.
Si se prevén grandes cambios de temperatura durante el ensayo de presión deberá medirse la
temperatura del suelo al inicio del ensayo. La presión del tramo de prueba debe elevarse poco a poco
hasta la presión de ensayo y el equipo de presión aislado.
La duración del ensayo depende del material de la tubería y el diámetro nominal (DN) de la misma.
Si se producen grandes cambios de temperatura durante el ensayo de presión la medición final debe ser
tomada cuando la temperatura del suelo sea la misma a la que existía al inicio del ensayo.
Si se identifican defectos durante el ensayo principal, en ensayo debe interrumpirse y la tubería se
despresurizará. El ensayo principal debe ser repetido una vez hayan sido rectificados los defectos. Si se
considera necesario puede establecerse un número máximo de repeticiones.
En aquellos casos en que una longitud de tubería ha sido dividida en 2 o más tramos para el ensayo
de presión y todos los tramos han dado resultado satisfactorio, el sistema entero debe ser presurizado
al menos durante dos horas a la presión de trabajo. Las piezas introducidas (pero todavía no
ensayadas) entre los tramos ensayados individualmente deben ser probadas mediante inspección
de fugas y/o cambios en las condiciones del suelo alrededor de las tuberías. También se
inspeccionarán las juntas correspondientes.
INTERPRETACIÓN Y RESULTADO DEL ENSAYO
El ensayo principal de integridad se considerará completado con éxito cuando durante el periodo de
prueba, el volumen de agua añadida para compensar las pérdidas, no es mayor al permitido.
Además mediante inspección visual de la tubería no deben encontrarse indicios de fugas, movimientos
o cambios en las condiciones del suelo particularmente alrededor de los macizos y los anclajes.
Equipamiento.
Ensayo preliminar.
Ensayo principal.
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Se deberá realizar y conservar un registro completo de los datos y detalles del ensayo de integridad.
3.4.22.8.3.Pruebas parciales previas a ala puesta en servicio.
Aquellos elementos de la instalación que por su naturaleza y forma de funcionamiento permitan la
ejecución de pruebas de sus condiciones sin necesidad de poner en servicio del conjunto de la
instalación, será objeto de prueba tan pronto se hayan terminado.
En cada caso, el Director de Obra establecerá de acuerdo con el Contratista, la forma de llevar a cabo
dichas pruebas y en caso de no hallarse de acuerdo, decidirán sobre las mismas el Ingeniero Director
Técnico de las obras.
3.4.22.9.1. Profesionalidad del personal.
Para cumplimentar debidamente los trabajos, el Contratista dispondrá, adscrito a la obra, de personal
titulado legalmente competente y personal técnico y obrero con profesionalidad y experiencia
probada en los trabajos a realizar. Una relación del mismo deberá ser presentada por escrito previo a la
adjudicación de la obra.
En cada grupo de trabajo habrá como mínimo un capataz y un operario homologado.
Para que un capataz u operario esté homologado deberá acreditar documentalmente un mínimo de 5
años de experiencia en trabajos de apertura, tapado y compactado y especialmente montaje de
tubería de iguales características a los de la obra a realizar a su vez que dichos trabajos hayan sido
realizados a plena satisfacción de una entidad o empresa abastecedora de agua potable, o bien haber
realizado un curso de especialización bajo la supervisión de una de las entidades o empresas antes
mencionadas. Todos los operarios encargados del montaje estarán en posesión del carnet de
manipulador de alimentos.
Independientemente de ésta homologación la Entidad contratante podrá realizar a los capataces u
operarios las pruebas que estime oportunas para comprobar la capacitación de los mismos.
La Entidad contratante tendrá derecho de exigir la sustitución del personal que diera lugar a quejas
fundadas o que, a juicio de aquella, no reúna las condiciones de aptitud suficientes.
3.4.22.9.2 Excavación para emplazamiento y cimientos.
Se podrán realizar estas excavaciones por medios mecánicos o manuales, siempre que se garantice las
dimensiones teóricas del Proyecto o las que indique la Dirección de la Obra, a la vista de las condiciones
del terreno, no dándose por finalizadas sin previo reconocimiento y autorización de la misma.
3.4.22.9.3.Excavación de las zanjas.
No será tolerada una longitud de apertura de zanja superior a la capacidad de ejecución de la
conducción de dos días de trabajo normal, salvo en casos especiales autorizados por escrito por la
Dirección de Obra.
En las zonas de tránsito de personas sobre zanjas, se situarán pasarelas suficientemente rígidas, dotadas
de barandillas, estableciéndose asimismo todas aquellas medidas que demanden las máximas
condiciones de seguridad.
Las características de la entibación y del sistema de agotamiento quedarán a juicio del Contratista, que
será responsable de los daños ocasionados a personas o propiedades, por negligencia en adoptar las
medidas oportunas.
Los productos de las excavaciones se depositarán al lado de la zanja, dejando una banqueta de
3.4.22.9. Condiciones de la ejecución de las obras.
.
anchura suficiente que evite el desplome de las mismas; dicha anchura no podrá ser inferior a 60 cm.
Estos depósitos no formarán cordón continuo, sino que dejarán paso para el tránsito general y para
entrada a las viviendas afectadas por las obras, en su caso.
Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas, disponiendo los
apeos necesarios.
3.4.22.9.4. Colocación de tuberías, relleno y compactación de zanjas.
Una vez excavada la zanja, se dispondrá una cama de suelo seleccionado de espesor según los planos,
que servirá de apoyo a la conducción, rellenándose con el mismo material hasta alcanzar 30 cm por
encima de la clave del tubo dejando descubiertas las juntas hasta la ejecución de las pruebas en zanja.
Una vez probada la conducción, se procederá al relleno de la zanja.
Por lo general se usará material procedente de excavación sustituyéndolo por zahorras cuando el
terreno natural sea escombro, piedra, arcilla o fango.
La compactación será enérgica y se hará cuidadosamente por capas no superiores a veinte (20)
centímetros de espesor, debiendo obtenerse una densidad del Proctor normal no inferior a la
establecida en la descripción del precio de la unidad, entendiéndose un noventa y cinco por ciento (95
%) en el caso de que en dicha descripción no se exprese. Hasta alcanzar una altura de un (1) metro sobre
la tubería, la maquinaria de compactación será la adecuada para que no pueda sufrir ningún daño la
tubería, compactándose exclusivamente los laterales de la zanja.
Las tierras sobrantes serán retiradas por el Contratista a vertedero.
Se realizará al menos un ensayo de densidad in situ cada cincuenta (50) metros de zanja, y al menos, dos
ensayos cada cruce de calzada. Si no fuese positivo el ensayo, a facultad del Director de Obra, el
número de ensayos podrá aumentarse a uno cada 20 m debiéndose levantar el relleno y volver a
compactar las zonas de resultado negativo.
La instalación de tuberías se efectuará de acuerdo con lo especificado en el capítulo correspondiente
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua y será
supervisada por técnicos de la Empresa Gestora del Servicio de Agua Potable designados por el Director
de Obra.
El examen individual de cada junta, cualquiera que sea el tipo de tubería instalada, no relevará al
Contratista de su obligación de llevar a cabo las pruebas preceptivas de ensayo integral.
3.4.22.9.5.Protección de la tubería.
Los tubos y piezas especiales de fundición se pondrán en obra protegidos de la corrosión mediante
mangas de polietileno, de acuerdo con las prescripciones de la norma ANSI AWWA C 105.
Se dispondrán las mangas de modo que envuelvan la conducción del modo más prieto posible,
realizando un pliegue en la parte superior con su extremo dirigido hacia abajo.
La manga sujetará mediante banda adhesiva plástica para la unión de mangas entre sí y con la
fundición. En puntos intermedios se realizarán ligaduras con hilo de acero galvanizado plastificado.
3.4.23.9.6. Pruebas.
Además de todo lo indicado al respecto en los artículos anteriores, se tendrá en cuenta que durante la
ejecución y en todo caso antes de la recepción provisional se someterán las obras e instalaciones a las
pruebas precisas para comprobar el perfecto comportamiento de las mismas, desde los puntos de vista
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mecánico e hidráulico, con arreglo a los pliegos y disposiciones vigentes, aprobados en todo caso por la
Dirección de Obra.
Independientemente de cuantas pruebas físicas o mecánicas juzgue oportunas la Dirección e obra,
para comprobar la calidad y perfecto comportamiento de las mismas, en lo que se refiere a tuberías
instaladas, estas se probarán previamente a su recepción y abono, según se indica en el capítulo
correspondiente de este Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento
de agua.
Es obligación del contratista disponer de todo lo preciso para las pruebas y facilitar los aparatos de
medida necesarios para realizar estas sin abono alguno.
Durante la prueba de los tubos de fundición se golpearán estos en todos los sentidos, con un martillo de
peso variable de 1,500 o 3,500 kg, según el espesor del tubo, con la intención de descubrir cualquier
defecto, observando si el manómetro acusa perdidas sensibles de presión.
3.4.22.9.7. Limpieza y desinfección de las conducciones de agua.
Para realizar el baldeo general de las conducciones, se abrirán las descargas del sector aislado y se hará
circular el agua alternativamente a través de cada una de las conexiones, del sector en limpieza con la
red general. La velocidad de circulación se recomienda no sobrepase los 0,75 m/seg.
El baldeo general de la conducción no podrá en modo alguno sustituir a la desinfección de la misma.
Para efectuar la desinfección se procederá a la introducción de cloro estando la red de agua aislada
con las descargas cerradas.
Puede utilizarse para la introducción:
Cloro líquido (en recipientes a presión) 100 %
Hipoclorito cálcico (forma sólida) 70 %
Hipoclorito sódico (forma líquida) 5-16 %
La introducción del cloro se efectuará a través de un punto apropiado y en cantidad tal que en el punto
más alejado del lugar de la introducción se obtenga una cantidad de cloro residual igual a 25 mg/1. Al
cabo de 24 horas la cantidad de cloro residual en el punto indicado deberá superar los 10 mg/1. De no
ser así se procederá a una nueva introducción de cloro.
Una vez efectuada la desinfección, se abrirán las descargas y se hará circular de nuevo el agua hasta
que se obtenga un valor de cloro residual de 0,5 a 2 mg/1.
Posteriormente a la desinfección de la red es obligatorio efectuar el análisis bacteriológico.
Cantidad de cloro necesario para producir 25 mg/1 de cloro residual en una conducción de 100 m de
longitud.
DIAMETRO TUBERIA CLORO 100 % SOLUCION AL 1 %
100 mm 20,1 gr 2,46 1
150 mm 45,4 gr 5,44 1
200 mm 80,3 gr 9,69 1
300 mm 178,5 gr 21,47 1
I3.4.22.9.8.Pruebas de funcionamiento de la red en su totalidad.
Antes de la aceptación definitiva de la red se comprobarán todos aquellos elementos accesibles
(válvulas, bocas de aire, hidrantes, etc.) en presencia de la Empresa Gestionaria del Servicio de Agua
Potable para verificar su correcta instalación así como la idoneidad de las arquetas en que están
alojados. Con la red cerrada pero en carga, a presión estática se comprobará la ausencia de fugas en
los elementos señalados. Cualquier fuga detectada debe ser reparada.
Así mismo se deberá proceder, en su caso, a la reposición y entronques de las acometidas que existieran.
Durante la ejecución de las obras, debe mantenerse el servicio a todos los abonados existentes.
Con la red en condiciones de servicio, se comprobarán los caudales suministrados por los hidrantes así
como la presión residual en ellos y en los puntos más desfavorables de la red.
En cualquier caso, deben cumplirse las condiciones del Proyecto.
Se levantará acta de la prueba realizada.
3.4.22.9.9.Puesta en servicio de las redes de agua.
Una vez finalizada la recepción, limpieza y desinfección con resultado satisfactorio puede procederse a
poner la red en servicio.
Por el punto más bajo de la red, en conexión con la red general o grupos de presión, se procederá al
llenado de la misma.
Todas las válvulas de seccionamiento excepto una, y las descargas estarán cerradas.
En el caso de que deban conectarse dos redes se pondrán en carga independientemente cada una y
una vez efectuado se abrirá una válvula de comunicación para igualar presiones y posteriormente se
abrirán las demás válvulas de conexión.
La puesta en servicio de la red se realizará por la Empresa Gestionaria del Servicio de Agua Potable.
Además de tener en cuenta al PG-3, las marcas viales se deberán ajustar a las normas del Ministerio de
Fomento recogidas en la circular 8.2-1C y posteriores modificaciones.
3.4.23. MARCAS VIALES
Las formas y dimensiones de cada señal de circulación serán las indicadas en los Planos de Señalización
y la normativa vigente.
La señalización informativa será tipo AIMPE o similar.
Los indicadores de dirección y situación se ajustarán al modelo municipal instalado por el Ayuntamiento
en el resto de la ciudad.
El Ingeniero Director podrá variar lo prescrito de acuerdo con las normas o criterios que existan en el
momento de la ejecución de la obra.
3.4.24. SEÑALIZACIÓN VERTICAL
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3.5.8.POZOS, ARQUETAS E IMBORNALES.
Se abonarán por unidad de pozo, arqueta o imbornal realmente construido, y las cámaras según su
despiece en el presupuesto de proyecto.
3.5.9. RELLENO DE ZANJAS.
Los rellenos se abonarán por m realmente ejecutados medidos en las secciones tipo de proyecto, salvo
modificación expresa y escrita de las mismas por la Dirección Facultativa y a los precios de las distintas
unidades de obra previstas en el Presupuesto.
3.5.10. COLECTORES
Se abonará de acuerdo con las mediciones de las distintas unidades de obra realmente ejecutadas que
componen el colector y a los precios de las mismas incluidos en el Presupuesto del presente proyecto.
3.5.11. TUBOS DE P.V.C. EN CONDUCCIONES.
Los tubos de PVC se medirán y abonarán por metro lineal totalmente instalado en las mediciones y
precios establecidos en el cuadro de precios.
3.5.12. BORDILLOS
Los bordillos se medirán y abonarán por metro lineal realmente ejecutado, incluyendo en dicho precio
los materiales y operaciones descritos incluso cimiento y encofrado del mismo.
Se incluyen además de las piezas prefabricadas, el hormigón de cimiento, subbase del cimiento, el
mortero de asiento, el llenado de juntas, el llagueado y la limpieza a la terminación.
3.5.13. ACERAS CON BALDOSAS DE CEMENTO.
Las aceras se medirán y abonarán por m realmente ejecutado.
3.5.14. SUELO SELECCIONADO EN SUBBASES.
La medición de esta unidad se realizará por m realmente ejecutados, y se abonarán al precio que figura
en el proyecto o como componente de las unidades de obra correspondientes.
3.5.15. SUELO-CEMENTO.
La medición de esta unidad se realizará por m realmente ejecutados y se abonará al precio que figura
en el proyecto ó como componente de las unidades de obra correspondientes.
3.5.16. GRAVA-CEMENTO.
Se medirá y abonará por m realmente ejecutados a los precios del proyecto.
3.5.17. RIEGO DE IMPRIMACIÓN.
Se medirá y abonará por toneladas realmente empleadas en obra, medidas antes de su empleo en
báscula contrastada, con un límite superior de la dotación referida (1,0 kg/m2).
III.3.5.18. RIEGO DE ADHERENCIA.
Se medirá y abonará por tonelada realmente empleadas en obra, medidas antes de su empleo, con un
3
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A efectos de medición y abono se establecen los siguientes criterios:
- La demolición de edificaciones o elementos arquitectónicos existentes, se medirá y abonarán por
unidad de elementosrealmente demolidos.
- Los arranques de encintados recuperables por metros lineales realmente arrancados si el presupuesto
los desglosa de la demolición de aceras.
- La demolición en aceras, se medirá y abonará por m realmente ejecutado por cualquier tipo de base.
Incluirá la demolición del bordillo cuando así se defina en el presupuesto.
- El escarificado y demolición de firmes existentes de cualquier clase, se medirá y abonará por m
realmente demolidos.
En todos los casos, se considera incluido en el precio la carga y transporte a vertedero o a depósito de los
materiales demolidos, así como la eliminación de acometidas ó servicios a las edificaciones y resto de
vallados o cimentaciones.
3.5.2. DESMONTES.
Se medirán y abonarán de acuerdo con los precios del presupuesto, los m de excavación que resulten
midiendo la diferencia de perfiles resultantes en los límites y espesores definidos en los planos o los que
establezca la Dirección Facultativa.
cimiento, el mortero de asiento, el llenado de juntas, el llagueado y la limpieza a la terminación.
3.5.3. PREPARACIÓN DE LA EXPLANADA.
La preparación del terreno se considera incluida en la unidad correspondiente de la pavimentación si
así se indica en la justificación. En caso contrario se considera incluida en la unidad de desmonte o
terraplén.
3.5.4. EXCAVACIÓN EN TRINCHERAS, ZANJAS Y POZOS.
La excavación se abonará de acuerdo con los m que resulten de medir sobre plano, y el transporte de
los productos se encuentra incluido en dicho precio.
3.5.5. TERRAPLENES.
Se abonará con arreglo a su procedencia y los m realmente ejecutados tomados por los perfiles antes y
después de la compactación.
3.5.6. CARGAS Y TRANSPORTES A VERTEDERO
Se abonarán y medirán por m transportado, con un coeficiente de esponjamiento del 15%.
3.5.7.TUBERÍAS PREFABRICADAS.
Se abonarán de acuerdo a su tipo y diámetro por los metros lineales (ml) de tubería completa colocada
en obra. Los precios del proyecto incluyen los elementos definidos en los precios correspondientes a los
Cuadros de Precios y en especial la arena de solera, y recubrimiento del tubo. Sólo se abonará por
separado el relleno desde la arena hasta la cota de explanada o terraplén.
2
2
3
3
3
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3.5. CONDICIONES DE MEDICIÓN Y ABONO
3.5.1. DEMOLICIONES
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límite superior de la dotación referida (0,30 Kg/m2)
3.5.19. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE.
Las mezclas bituminosas en caliente se medirán, a efectos de abono, por toneladas realmente
ejecutadas, previa comprobación de que cumplen las prescripciones y la fórmula de trabajo indicada
por escrito por el Ingeniero Director, así como los espesores definidos en planos.
Los ensayos y toma de testigos necesarios para la medición de los pesos de litigante, mezcla y filler de
aportación se harán por el laboratorio que indique el Ingeniero Director, con acceso libre al Contratista,
y los resultados irán firmados por el responsable técnico del laboratorio y por el Ingeniero Director,
pudiendo el Contratista hacer constar en ellos las observaciones que eventualmente considere
pertinentes.
No serán de abono los excesos de mezclas bituminosas en caliente que se produzcan sobre lo
especificado en este Proyecto.
Las mezclas bituminosas en caliente se abonarán según sus precios unitarios como integrantes del metro
de pavimento de calzada, cuñas y reperfilados según la estructura del presupuesto, siempre que se
hayan cumplido las condiciones impuestas a dichas mezclas así como los espesores definidos en planos.
3.5.20. JARDINERÍA.
Se medirá y abonará de acuerdo con el Cuadro de Precios nº1 de este proyecto.
3.5.21. RED DE RIEGO.
Las tuberías se medirán por metros lineales realmente instalados en obra y el resto de elementos por
unidades según los precios del presupuesto.
El abono de todas las unidades se realizará en dos fases:
Una vez realizada la instalación en obra, se abonará el 70 % del importe. El 30 % restante se abonará con
la certificación previa a la liquidación de las obras. Se considera incluido en este 30% todas las labores
de conservación, puesta en funcionamiento de la instalación reposiciones de hurtos y roturas de
terceros, y todas las operaciones precisas para el correcto funcionamiento de la instalación en el
momento de la recepción provisional.
3.5.22. RED DE RIEGO POR ASPERSIÓN.
Las tuberías se medirán por metros lineales (ml) realmente ejecutados y el resto de elementos por el
número de unidades realmente instaladas, abonándose a los precios del proyecto.
Las acometidas se abonarán por unidades realmente ejecutadas a los precios definidos en proyecto.
El abono de todas las unidades se realizará en dos fases:
Una vez realizada la instalación en obra, se abonará el 70% del importe.
El 30% restante se abonará en la certificación previa a la de la liquidación y recepción provisional de las
obras. Se considera incluido en este 30% todas las labores de conservación, puesta en funcionamiento
de la instalación reposiciones de hurtos y roturas de terceros, y todas las operaciones precisas para el
correcto funcionamiento de la instalación en el momento de la recepción provisional.
3.5.23. ALUMBRADO PÚBLICO.
Se abonarán y medirán de acuerdo con lo especificado en el Cuadro de Precios nº1 del presente
proyecto.
3.5.24. LINEAS SUBTERRÁNEAS DE MEDIA TENSIÓN.
Se medirá y abonará de acuerdo con el Cuadro de Precios nº1 del presente proyecto.
3.5.25. CANALIZACIONES SUBTERRÁNEAS DE BAJA TENSIÓN.
Se medirá y abonará de acuerdo con el Cuadro de Precios nº1 del presente proyecto.
3.5.26. MARCAS VIALES.
En cada caso se abonarán según los precios del Cuadro de Precios nº1 de este proyecto.
3.5.27. SEÑALIZACIÓN VERTICAL.
Se medirán y abonarán de acuerdo con los precios del proyecto, por unidades realmente colocadas.
3.5.28. RESTO DE UNIDADES DE OBRA.
En cada caso, se abonarán según los precios especificados en el Cuadro de Precios nº1, que serán
invariables.
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El “Facultativo de la Administración Director de la Obra” será una persona o varias, con titulaciones
adecuadas y suficientes, directamente responsables de la comprobación y vigilancia de la correcta
realización de la obra contratada.
Para el desempeño de su función podrá contar con colaboradores a sus órdenes, que desarrollarán su
labor en función de las atribuciones derivadas de sus títulos profesionales o de sus conocimientos
específicos y que integrarán la “Dirección de la Obra”.
El Director designado será comunicado al contratista por al Administración antes de la fecha de la
comprobación de replanteo, y dicho Director procederá en igual forma respecto de su personal
colaboradora. Las variaciones de uno u otro que acaezcan durante la ejecución de la obra serán
puestas en conocimiento del contratista, por escrito.
Las funciones del Director, en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras que
fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, son las siguientes:
- Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el cumplimiento de las
condiciones contractuales.
- Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, o modificaciones
debidamente autorizadas, y el cumplimiento del programa de trabajos.
- Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones correspondientes dejan a su
decisión.
- Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de planos, condiciones
de los materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones del
Contrato.
- Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal cumplimiento del
Contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las propuestas correspondientes.
- Proponer las actuaciones procedentes para obtener de los organismos oficiales y de los particulares, los
permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras y ocupación de los bienes afectados
por ellas, y resolver los problemas planteados por los servicios y servidumbres relacionados con las
mismas.
- Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la dirección
inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el Contratista deberá poner a
su disposición el personal y material de la obra.
- Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del Contrato.
- Participar en la recepción y redactar la liquidación de las obras, conforme a las normas legales
establecidas.
El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director para el normal cumplimiento de las
funciones a éste encomendadas.
Se entiende por “Contratista” la parte contratante obligada a ejecutar la obra.
Se entiende por “Delegado de obra del Contratista” la persona designada expresamente por el
contratista y aceptada por la Administración, con capacidad suficiente para:
- Ostentar la representación del contratista cuando sea necesaria su actuación o presencia, según el
Reglamento General de Contratación y los Pliegos de Cláusulas, así como en otros derivados del
cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en orden a la ejecución y buena marcha de
las obras.
- Organizar la ejecución de la obra a interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas de la
dirección.
- Proponer a ésta a colaborar con ella en la resolución de los problemas que se planteen durante la
ejecución.
La Administración, cuando por la complejidad y volumen de la obra así haya sido establecido, podrá
exigir que el delegado tenga la titulación profesional adecuada a la naturaleza de las obras y que el
contratista designe además el personal facultativo necesario bajo la dependencia de aquél.
La Administración podrá recabar al contratista la designación de un nuevo delegado y, en su caso, de
cualquier facultativo que de él dependa cuando así lo justifique la marcha de los trabajos.
El contratista está obligado a comunicar a la Administración, en un plazo de quince días, contados a
partir de la fecha en que se le haya notificado la adjudicación definitiva de las obras, su residencia o la
de su delegado, a todos los derivados de la ejecución de aquéllas.
Esta residencia no estará situada obligatoriamente en el emplazamiento de las obras, sino que puede ser
en una localidad próxima, y tanto para concretar inicialmente su situación como para cualquier cambio
futuro, el contratista deberá contar con la previa conformidad de la Administración.
Desde que comiencen las obras hasta su recepción definitiva, el contratista o su delegado deberá estar
en horario laboral en las obras, al menos el tiempo suficiente y necesario para la buena ejecución de las
mismas, o a requerimiento de la Administración.
El “Libro de Ordenes” será diligenciado previamente por el servicio a que éste adscrita la obra, se abrirá
en la fecha de comprobación del replanteo y se cerrará en el momento de la recepción de las mismas
por la Administración.
Durante dicho lapso de tiempo estará a disposición de la dirección, que cuando proceda, anotará en él
las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, autorizándolas con su firma.
El Contratista estará también obligado a transcribir en dicho Libro, por sí o por medio de su delegado
cuantas órdenes o instrucciones reciba por escrito de la Dirección, y a firmar, a los efectos procedentes,
el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad de una posterior autorización de tales
transcripciones por la Dirección, con su firma, en el Libro indicado.
Efectuada la recepción de las obras, el “Libro de Ordenes” pasará a poder de la Administración, si bien
podrá ser consultado en todo momento por el contratista.
4. DISPOSICIONES GENERALES
4.1. DIRECCIÓN DE LAS OBRAS
4.2. FUNCIONES DEL DIRECTOR
4.3. PERSONAL DEL CONTRATISTA
4.4. RESIDENCIA DEL CONTRATISTA
4.5. ÓRDENES DEL CONTRATISTA
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El contratista está obligado a dar a la Dirección, las facilidades necesarias para la recogida de los datos
de toda clase que sean necesarios para que la Administración pueda llevar correctamente el “Libro de
Incidencias”.
Los errores materiales que pueda contener el Proyecto de Urbanización, no anularán al Contrato, en
tanto no sean denunciadas por cualquiera de las partes, dentro de los dos meses computados a partir
de la fecha del Acta de Comprobación del Replanteo y afectan además al menos, al 20% del importe
del presupuesto de la obra.
El contratista estará obligado a realizar el control de calidad de la obra con un valor del 1% del PEM a su
cargo, además del control de calidad ya reflejado en el presupuesto.
El Acta de Comprobación de Replanteo reflejará la conformidad o disconformidad del mismo respecto
de los documentos contractuales del proyecto, con especial y expresa referencia a las características
geométricas de la obra, a la autorización para la ocupación de los terrenos necesarios y a cualquier
punto que pueda afectar al cumplimiento del contrato.
A la vista de sus resultados se procederá en los términos del artículo 127 del Reglamento General de
Contratación. Caso de que el Contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera
hecho otras observaciones que puedan afectar a la ejecución de la obra, el Director, consideradas
tales observaciones, decidirá iniciar o suspender el comienzo de la obra, justificándolo en la propia acta.
La presencia del Contratista en el Acta de Comprobación de Replanteo podrá suplirse por la de un
representante debidamente autorizado, quien asimismo suscribirá el acta correspondiente.
Un ejemplar del Acta se remitirá a la Administración, otro se entregará al Contratista y un tercero a la
Dirección.
Todos los gastos que se originen como consecuencia de la comprobación de Replanteo, serán por
cuenta del Contratista.
En todo momento la Administración (en la figura del Director de Obra) posee el derecho de libre acceso
en la obra y el conjunto de sus instalaciones.
El plazo de ejecución de las obras será de 4 meses, de calendario, a contar desde la fecha de la firma
del Acta de Replanteo.
El Acta de Replanteo se firmará en el plazo máximo de un (1) mes, a partir de la fecha de la adjudicación
definitiva de las obras.
Dentro del plazo de ejecución queda incluido el montaje de las instalaciones precisas para la realización
de todos los trabajos.
Los plazos parciales a considerar serán reflejados en el plan de obra.
En el Plan de Obra a presentar, en su caso, por el Contratista se deberán incluir los siguientes datos:
a) Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, con expresión de
volumen de éstas.
b) Determinación de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y materiales, con
expresión de sus rendimientos medios.
c) Estimación en días calendario de los plazos de ejecución de las diversas obras u operaciones
preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecución de las diversas partes o clases de obra.
d) Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras y operaciones
preparatorias, equipo e instalaciones y partes o clases de obra a precios unitarios.
e) Gráficos de las diversas actividades o trabajos.
Incumbe a la Administración, ejercer de una manera continuada y directa, la inspección de la Obra
durante su ejecución, a través de la Dirección de Obra, sin perjuicio de que pueda confiar tales
funciones de un modo complementario a cualquier otro de sus órganos y representantes.
Si como consecuencia de la comprobación del Replanteo se deduce la necesidad de introducir
modificaciones en el proyecto, el Director redactará en el plazo de quince días, y sin perjuicio de la
remisión inmediata del Acta, una estimación razonada del importe de aquellas modificaciones.
Si la Administración decide la modificación del proyecto, se procederá a redactar las modificaciones
precisas para su viabilidad, acordando la suspensión temporal, total o parcial de la obra y ordenando en
este último caso la iniciación de los trabajos en aquellas partes no afectadas por las modificaciones
previstas en el proyecto. Una vez aprobado el proyecto modificado, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo III.4.23. será el vigente a los efectos del contrato.
4.6. LIBRO DE INCIDENCIAS
4.7. CONTRADICCIONES, OMISIONES, ERRORES
4.8. DOCUMENTOS CONTRACTUALES
Tienen obligatoriamente el carácter de contractual:
- Los Planos.
- El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
- Los Cuadros de Precios nº1 y nº2.
- Los coeficientes de Gastos Generales y Beneficio Industrial.
El resto de la documentación, es información fundada del Proyectista, que el Contratista recabará por
sus propios medios.
4.9. INSPECCIÓN DE LAS OBRAS
4.10. LIBRE ACCESO DE LA PROPIEDAD A LA OBRA
4.11. COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO
4.12. MODIFICACIONES ACORDADAS COMO CONSECUENCIA DE LA COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO
4.13. PLAN DE OBRA
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El Contratista queda obligado a aportar a las obras el equipo de maquinaria y medio auxiliares que sean
precisos para la buena ejecución de aquéllas en los plazos parciales y total convenidos en el contrato.
En el caso de que para la adjudicación del contrato hubiese sido condición necesaria la aportación por
el contratista de un equipo de maquinaria y medios auxiliares concreto y detallado, el Director exigirá
aquella aportación en los mismos términos y detalle que se fijaron en tal ocasión.
El equipo quedará adscrito a la obra en tanto se hallen en ejecución las unidades en que ha de utilizarse,
en la inteligencia de que no podrá retirarse sin consentimiento expreso del Director y debiendo ser
reemplazado los elementos averiados e
inutilizados siempre que su reparación exija plazos de aquél estime han de alterar el programa de
trabajo.
Cada elemento de los que constituye el equipo será reconocido por la Dirección, anotándose sus altas y
bajas de puesta en obra en el inventario del equipo. Podrá también rechazar cualquier elemento que
considere inadecuado para el trabajo en la obra, con derecho del contratista a reclamar frente a tal
resolución ante la Administración en el plazo de diez días, contados a partir de la notificación que le
haga por escrito el Director.
El equipo aportado por el contratista quedará de libre disposición del mismo a la conclusión de la obra,
salvo estipulación contraria.
El contratista no podrá efectuar reclamación alguna fundada en la insuficiencia de la dotación o del
equipo de la Administración hubiera podido prever para la ejecución de la obra, aun cuando éste
estuviese detallado en alguno de los documentos el proyecto.
La relación y valoración de Ensayos a realizar se especifican, en el Capítulo nº 12 de” Control de Calidad”
del Presupuesto del presente Proyecto. La Dirección de Obra podrá ordenar que se verifiquen los
ensayos y análisis de materiales, hasta el 1 % del Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto dicho
importante con cargo al Contratista.
El acceso a la obra será cómodo y sin entrañar peligro alguno. El tráfico estará regulado en el interior de
la obra según las normas habitual de circulación salvo orden expresa del Director de la obra. Esto no
tendrá validez en el caso de uso de caminos o carretera públicas, que no hayan sido cortadas para este
menester, donde necesariamente su cumplirán las normas de circulación.
Todos los gastos acarreados en el concepto de este artículo son por cuenta del contratista.
El contratista está obligado a mantener provisionalmente durante la ejecución de la obra y a reponer a
su finalidad todas aquellas servidumbres que necesite y relacione en el contrato.
Tal relación podrá ser rectificada como consecuencia de la comprobación del replanteo o de
necesidades surgidas durante su ejecución.
El contratista está obligado a instalar las señales precisas para indicar el acceso a la obra, la circulación
en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto
en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones.
El contratista tiene libertad para obtener los materiales naturales de las obras precisen los puntos que
tenga por conveniente, siempre que los mismos reúnan las condiciones exigidas en el presente Pliego de
Prescripciones Técnicas.
En el caso de que la Administración hubiese establecido una concreta procedencia de aquellos
materiales en el contrato, y posteriormente, fuese imprescindible, a juicio de la Administración, cambiar
aquél origen o procedencia, se estará a lo dispuesto en el artículo 150 del Reglamento General de
Contratación.
El contratista puede aprovechar, con destino a la obra contratada, las sustancias minerales que se
encuentren en los terrenos del Estado o del Ayuntamiento, incluso de naturaleza comunal, así como abrir
y explotar canteras en ellos, con sujeción a las normas y prescripciones establecidas por el ente público
titular de aquéllos, con obligación de darle aviso anticipado de sus actividades previstas y respetando o
reponiendo las servidumbres existentes, así como adoptando las medidas oportunas para no perturbar
el libre y seguro uso de dichos terrenos.
En todo caso la actividad del contratista en esta clave de terrenos ha de ser comparable con las
explotaciones que en ellos lleve a cabo el expresado titular.
Los materiales o productos resultantes de excavaciones, demoliciones o talas que no utilice el contratista
en la obra y puedan aprovecharse en cualquiera otra del Estado serán acopiados por aquél en los
puntos y forma que orden la Dirección, siéndole de abono los gastos suplementarios de transporte,
vigilancia y almacenamiento.
En cualquier otro caso y previa autorización por escrito del Director, el contratista podrá disponer
libremente de aquéllos.
4.14. EQUIPOS DE MAQUINARIA
4.15. ENSAYOS
4.16. ACCESO A LA OBRA Y TRÁFICO
4.17. SERVIDUMBRES
Son de cuenta del contratista los trabajos necesarios para el mantenimiento y reposición de tales
servidumbres.
También tendrá que reponer aquellas servidumbres existentes con anterioridad al contrato que
pudieran haberse omitidos en la referida relación, si bien en este caso tendrá derecho a que se le
abonen los gastos correspondientes.
Incumbe a la Administración promover las actuaciones precisas para legalizar las modificaciones que se
deban introducir en las servidumbres que sean consecuencia de concesiones administrativas existentes
antes de comenzar la obra. En este caso, la imputación de los gastos de tales modificaciones se regirá
exclusivamente por los términos de la propia concesión afectada, por las legislaciones específicas de
tales concesiones o por la Ley de Expropiación Forzosa, en su caso.
4.18. SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA
4.19. PROCEDENCIA Y APROVECHAMIENTO DE MATERIALES
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Deberán ser previamente autorizados por la Dirección de Obra y que expresamente él lo indique.
El contratista en este supuesto, habilitará la zona de trabajo con la iluminación adecuada a tal efecto.
Si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para creer que existen
ocultos en la obra ejecutada, la Dirección ordenará, durante el curso de la ejecución siempre antes de
la recepción definitiva, la demolición y reconstrucción de las unidades de obra en que se den aquellas
circunstancias o las acciones precisas par comprobar la existencia de tales efectos ocultos.
Si la Dirección ordena la demolición y reconstrucción por advertir vicios o defectos patentes en la
construcción, los gastos de esas operaciones serán de cuenta del contratista, en derecho de éste a
reclamar ante la Administración contratante en el plazo de diez días, contados a partir de la notificación
escrita de la Dirección.
En el caso de ordenarse la demolición y reconstrucción de unidades de obra por creer que existen en
ellas vicios o defectos ocultos, los gastos incumbirán también al Contratista, si resulta comprobada la
existencia real de aquellos vicios o defectos, en caso contrario correrán a cargo de la Administración.
Si la Dirección estima que las unidades de obra defectuosa y que no cumplen estrictamente las
condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles puede proponer a la Administración contratante
la aceptación de las mismas, con la siguiente rebaja de precios. El Contratista queda obligado a
aceptar los precios rebajados fijados por la Administración, a no ser que prefiera demoler y reconstruir las
unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato.
Cuando sea necesario introducir modificaciones en el Proyecto de las obras que rige el contrato, el
Director de Obra redactará la oportuna propuesta integrada por los documentos que justifiquen
describan y valoren aquella.
Su aprobación por la Administración, requerirá la previa audiencia del Contratista, el informe de la
Oficina de Control del Proyecto y la fiscalización del gasto.
Una vez aprobada la propuesta, la Administración facilitará al Contratista una copia de la misma,
debidamente firmada por el Director de Obra.
Cuando se juzgue necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra que no figuren en el
presupuesto del proyecto base del contrato se procederá a la fijación de los precios contradictorios. La
propuesta del Director sobre los nuevos precios a fijar se basará en cuanto resulte de aplicación, en los
costes elementales fijados en la descomposición de los precios unitarios integrados en el contrato, y en
cualquier caso en los costes que correspondiesen a la fecha en que tuvo lugar la adjudicación del
mismo.
Los nuevos precios, una vez aprobados por la Administración, se considerarán incorporados a todos los
efectos a los cuadros de precios del proyecto que sirvió de base para el contrato, sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 150 del Reglamento General de Contratación.
Acordada por la Administración la redacción de modificaciones del proyecto que impliquen la
imposibilidad de continuar ejecutando determinadas partes de la obra contratada, deberá acordarse
igualmente la suspensión temporal, parcial o total de la obra.
En cuanto a la variación en más o en menos de los plazos que se deriven de la ejecución de las
modificaciones del proyecto aprobadas, se estará a lo establecido en el artículo 149 del Reglamento
General de Contratación, sin perjuicio de lo que proceda si hubiera habido lugar en suspensión
temporal, parcial o total.
Ni el contratista ni el Director podrán introducir o ejecutar modificaciones en la obra objeto del contrato
sin la debida aprobación de aquellas modificaciones y del presupuesto correspondiente.
Exceptuándose aquellas modificaciones que durante la correcta ejecución de la obra se produzcan
únicamente por variación en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las
cubicaciones del proyecto, las cuales podrán ser recogidas en la liquidación provisional, siempre que no
representen un incremento del gasto superior al 10 por 100 del precio del contrato. No obstante, cuando
posteriormente a la producción de algunas de estas variaciones hubiere necesidad de introducir en el
proyecto modificaciones de otra naturaleza habrá de ser recogidas aquéllas en la propuesta a
elaborar, sin esperar para hacerlo a la liquidación provisional de las obras.
Las modificaciones en la obra que no estén debidamente autorizadas por la Administración originarán
responsabilidad en el contratista sin perjuicio de la que pudiere alcanzar a los funcionarios encargados
de la dirección, inspección o vigilancia de las obras.
En caso de emergencia, el Director podrá ordenar la realización de aquellas unidades de obra que sean
imprescindibles o indispensables para garantizar o salvaguardar la permanencia de las partes de obra
ya ejecutada anteriormente o para evitar daños inmediatos a terceros.
La Dirección deberá dar cuenta inmediata de tales órdenes a la Administración contrate, a fin de que
ésta incoe el expediente de autorización del gasto correspondiente.
Será obligación del Contratista indemnizar los daños que se causen a la Administración o al personal
pendiente de la misma, por iguales causas y con idénticas excepciones que las que con referencias a
terceros señala el artículo 134 del Reglamento General de Contratación.
4.20. TRABAJOS NOCTURNOS
4.21. DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEFECTUOSAS O MAL EJECUTADAS
4.22. MODIFICACIONES DE OBRA
4.23. PRECIOS CONTRADICTORIOS
4.24. VARIACIONES EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN CONSECUENCIA DE LAS MODIFICACIONES
4.25. MODIFICACIONES NO AUTORIZADAS
4.26. INDEMNIZACIONES POR CUENTA DEL CONTRATISTA
El Estado se reserva la propiedad de los objetos de arte, antigüedades, monedas y, en general, objetos
de todas clases que se encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas en terrenos del
Ayuntamiento o expropiados para la ejecución de la obra, sin perjuicio de los derechos que legalmente
correspondan a terceros.
El Contratista tiene la obligación de emplear todas las precauciones que para la extracción de tales
objetos le sean indicados por la Dirección y derecho a que se le abone el exceso de gastos que tales
trabajos le causen.
El Contratista está también obligado a advertir a su personal de los derechos del Estado sobre este
extremo, siendo responsable subsidiario de las sustracciones o desperfectos que pueda ocasionar el
personal empleado en la obra.
4.27. OBJETOS HALLADOS EN LAS OBRAS
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El contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación de cauces, conducciones
y depósitos de agua, por efecto de los combustibles, aceites o cualquier otro material perjudicial.
El contratista deberá obtener a su costa todos los permisos o licencias necesarios para la ejecución de las
obras, con excepción de los correspondientes a expropiaciones, servidumbre y servicios definidos en el
contrato.
La Dirección, tomando como base las mediciones de las unidades de obra ejecutada y los precios
tratados, redactará mensualmente la correspondiente relación valorada al origen.
No podrá omitirse la redacción de dicha relación valorada mensual por el hecho de que, en algún mes,
la obra realizada haya sido de pequeño volumen o incluso nula, a menos que la Administración hubiese
acordado la suspensión de la obra.
La obra ejecutada se valorará a los precios de ejecución material que figuran en letra en el cuadro de
precios unitarios del proyecto para cada unidad de obra y a los precios de las nuevas unidades de obra
no previstas en el contrato que hayan sido debidamente autorizados y teniendo en cuenta lo prevenido
en el presente pliego para abono de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y
abonos a cuenta del equipo puesto en obra.
Al resultado de la valoración, obtenido en la forma expresada en el párrafo anterior, se aumentará los
porcentajes adoptados para formar el presupuesto de contrata y la cifra que resulte se multiplicará por
el coeficiente de adjudicación, obteniendo así la relación valorada mensual.
La revisión de precios de las obras comprendidas en el presente proyecto se regulará por lo dispuesto en
el Decreto Ley 2/1.964 de 4 de Febrero.
La fórmula de aplicación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa será la establecida por
el Decreto Ley 3.650/1.970 de 19 de Diciembre.
K = 0,33 * (H / H ) + 0,16 * (E / E ) + 0,20 * (C / C ) + 0,16 * (S / S ) + 0,15
En la que los diferentes símbolos utilizados representan los siguientes conceptos:
K= Coeficiente total de revisión.
H= Indice de coste de la mano de obra total utilizada.
E= Indice de coste de la energía.
C= Indice de coste del cemento.
S= Indice de coste de materiales siderúrgicos o acero.
Corresponde el subíndice “t” al mes en que se ejecutan los trabajos, y el subíndice “o” a la fecha de
adjudicación de la obra.
El veinte por ciento (20%) primero de la obra contratada no tiene derecho a revisión de precios, así como
los 12 primeros meses de esta.
t t 0 t 0 t 0 t 0
Si la suspensión temporal sólo afecta a una o varias partes o clases de obra contratada, se utilizará la
denominación “ Suspensión temporal parcial” en el texto del acta de suspensión y en toda la
documentación que haga referencia a la misma; si a la totalidad de la obra contratada, se utilizará la
denominación. “Suspensión temporal total” en los mismos documentos.
En ningún caso se utilizará la denominación “Suspensión temporal” sin concretar o calificar el alcance
de la misma.
Siempre la Administración acuerde una suspensión temporal, parcial o total de la obra o una suspensión
definitiva, se deberá levantar la correspondiente acta de suspensión, que deberá ir firmada por el
Director y el contratista, y en la que se hará constar el acuerdo de la Administración que originó la
suspensión definiéndose concretamente la parte o partes o la totalidad de la obra afectadas por
aquélla.
Al acta se debe acompañar, como anejo y en relación con la parte o partes suspendidas, la medición
tanto de la obra ejecutada en dicha partes como de los materiales acopiados a pie de obra utilizables
exclusivamente en las mismas.
La Dirección remitirá un ejemplar del acta de suspensión y su anejo a la Administración contratante.
Si la Administración, para acordar una suspensión temporal que exceda del período de tiempo que para
estos efectos fijan las disposiciones vigentes, tuviese que abonar daños y perjuicios al contratista, su
determinación atenderá, entre otros factores, a la perturbación que la suspensión hubiera producido en
el ritmo de ejecución previsto en el programa de trabajos, con la consiguiente repercusión en la
utilización de maquinaria y de personal y a la relación que represente el importe de las partes de obra a
que alcanza la suspensión con el presupuesto total de la obra contratada.
4.28. MEDIDAS PARA EVITAR CONTAMINACIONES
4.29. LICENCIAS Y PERMISOS
4.30. VALORACIONES PERIÓDICAS DE OBRA EJECUTADA
4.31. REVISIÓN DE PRECIOS
4.32. SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LAS OBRAS
El contratista o su delegado, con una antelación de un mes, comunicará por escrito a la Dirección la
fecha prevista para la terminación de la obra.
El Director, en caso de conformidad con la citada comunicación del contratista, la elevará con su
informe, con una antelación de 2 semanas respecto a la fecha de terminación de obra, a la
Administración, a los efectos de que ésta proceda al nombramiento de un representante para la
recepción provisional.
El plazo de garantía de las obras será de dos años (2) contado a partir de la recepción de las obras.
El contratista procederá a la conservación de la obra durante el plazo de garantía según las
instrucciones que reciba de la Dirección siempre de forma que tales trabajos no obstaculicen el uso
público o el servio correspondiente de la obra.
El contratista responderá de los daños o deterioros que puedan producirse en la obra durante el plazo de
garantía, a no ser que pruebe que los mismos han sido ocasionados por el mal uso que de aquélla
hubieran hecho los usuarios o la entidad encargada de explotación y no al incumplimiento de sus
obligaciones de vigilancia y policía de la obra; en dicho supuesto tendrá derecho a dar reembolsado
del importe de los trabajos que deban realizarse para restablecer en la obra las condiciones debidas,
que no quedará exonerado de la obligación a llevar a cabo los citados trabajos.
4.33. NOTIFICACIÓN DE TERMINACIÓN DE OBRA
4.34. PERIODO DE GARANTÍA
4.35. CONSERVACIÓN DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA
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El Director comunicará a la Administración, con una antelación mínima de un mes, la fecha de
terminación del plazo de garantía, a los efectos de que aquélla proceda a la designación de un
representante de la recepción, el cual fijará la fecha de celebración de la misma, dando cuenta a la
Intervención General del Estado, con antelación de diez días, a los efectos de que designe, en su caso
un representante propio y citando por escrito al Director y al contratista o su delegado.
La asistencia del contratista a la recepción se regirá por idénticos principios, reglas y trámites que los
expresados para la recepción provisional.
Del resultado del acto se extenderá acta en tantos ejemplares sean los comparecientes al mismo,
quienes los firmarán y retirará un ejemplar cada uno.
Si del examen de la obra resulta que no se encuentra en las condiciones debidas para ser recibida con
carácter definitivo, se hará constar así en el acta y se incluirán en ésta las oportunas instrucciones al
contratista para la debida reparación de lo construido, señalándose un nuevo y último plazo para el
debido cumplimiento de sus obligaciones; transcurrido el cual se volverá a examinar la obra con los
mismos trámites y requisitos señalados, a fin de proceder a su recepción.
Si el contratista o su delegado no ha asistido a la recepción, el representante de la Administración le
remitirá, con acuse de recibo, un ejemplar del acta.
Si la recepción de la obra se efectuase pasado más de un mes después de la fecha de terminación del
plazo de garantí y la demora fuera imputable a la Administración, ésta deberá abonar al contratista los
gastos de conservación de la obra durante el tiempo que exceda del plazo citado si aquél solicita por
escrito el cumplimiento de esta obligación.
A los efectos anteriores, el gasto adicional a que se refiere el párrafo anterior se determinará aplicando la
partida alzada de conservación que figura en el presupuesto la misma proporción que haya entre la
duración del plazo de garantía y el período de demora, tal como se ha definido en el mismo precepto.
El contratista responderá de la ejecución de la obra contratada y de las faltas que en ella hubiere, sin
que sea eximente ni le dé derecho alguno la circunstancia de que los representantes de la
Administración hayan examinado o reconocido, durante su construcción, las partes y unidades de la
obra a los materiales, ni que hayan sido incluidos éstos y aquéllas en las mediciones y certificaciones
parciales.
El Contratista quedará exento de responsabilidad cuando la obra defectuosa o mal ejecutada sea
consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración o vicios del proyecto, salvo que
éste haya sido presentado por el contratista al concurso correspondiente en la forma establecida por el
artículo 35 de la Ley de Contratos del Estado.
Si son por actuación dolosa del contratista correrán a su cuenta y riesgo, tanto las reparaciones,
modificaciones como las responsabilidades civiles o penales que se deriven.
En cualquier otro caso se remitirá a lo establecido en el contrato.
El Director redactará la liquidación en el plazo de tres meses, contados a partir de la fecha de la
recepción definitiva, dando vista de la misma al Contratista.
Los reparos que éste estime oportunos formular a la liquidación deberán dirigirse por escrito a la
Administración por conducto del Director, quien los elevará a aquélla con su informe. Si pasado el plazo
de treinta días el contratista no ha contestado por escrito, con su aceptación o reparos, se entenderá
que se encuentra conforme con el resultado y detalles de la liquidación.
La aprobación de ésta por la Administración será notificada al contratista.
Una vez aprobada la liquidación, el Director expedirá certificación de la misma si el saldo es favorable al
contratista.
Si fuere favorable a la Administración, ésta requerirá al contratista para que proceda al reintegro del
exceso percibido y tanto aquél no lo hiciere así no podrá proceder a la devolución de la fianza.
4.36. VICIOS OCULTOS
4.37. OBRAS DEFECTUOSAS O MAL EJECUTADAS
4.38. ACTA DE RECEPCIÓN
4.39. LIQUIDACIÓN
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1. ANTECEDENTES
De acuerdo con el R/D 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción, es objeto del presente Estudio
identificar los riesgos laborales que pueden surgir con motivo de la ejecución de las obras; definir
las necesidades de seguridad en prevención de dichos riesgos, así como la de los servicios
sanitarios y comunes de que deberá estar dotado el centro de trabajo, en función del número
de trabajadores que vayan a utilizarlos.
1.2.1.
- DENOMINACIÓN DE LA OBRA
Proyecto de urbanización del Camino Real de Madrid,en Massalavés (Valencia).
- EMPLAZAMIENTO
Término Municipal de Massalavés. El área de actuación corresponde al tramo Norte de la antigua
carretera de Madrid en su travesía por el casco edificado de la población
- PROMOTOR
Máster de Arquitectura Avanzada, Paisaje, Urbanismo y Diseño.
- DATOS PROYECTO DE EJECUCIÓN
Presupuesto Global de Licitación:
Plazo de ejecución de las obras: Veinticuatro (24) meses
Autor del proyecto de construcción: Roberto Vila Núñez
CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS
1.521.633'81 Euros.
.
1.2.2.
- Número de trabajadores estimado: 20 operarios máximo simultáneo.
- Edificios colindantes: existentes al oeste y al este de la actuación.
- Accesos: por este mismo vial
- Topografía: Sensiblemente plana
- Uso anterior del suelo: Vial
- Servicios Públicos y servidumbre existentes: Alcantarillado y red de Abastecimiento de Agua
- Centro asistencial más próximo:
DATOS DE LA OBRA
CENTRO DE SALUD MASSALAVÉS
OSPITAL DE LA RIBERA
C/ Reyes Católicos 23
46292 Massalavés
Telf:
C/ Antonio Lloret 60
46260 Alberic
Telf:
CRTA Corbera KM 1
46600 Alzira- Valencia
Telf:
962.440.903
962.441.101
962.458.100
CENTRO DE SALUD ALBERIC
H1. 2. MEMORIA INFORMATIVA
1.2.3.
- TIPO DE OBRA.
La obra a ejecutar corresponde a un proyecto convencional de Urbanización de un área urbana
con un componente importante de infraestructuras de servicios.
- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA.
Las obras objeto del presente pliego, son la totalidad de las necesarias para la ejecución completa
de la urbanización, y se pueden desglosar en:
- Demoliciones varias, afectadas por el trazado de la obra: arranque de elementos existentes,
imprescindibles para ejecutar las obras.
- Excavaciones de tierras a cielo abierto y en zanja en terreno duro y medio para adecuación de
rasantes, apertura de caja para el pavimento o terraplenes necesarios en su caso.
- Excavación de tierras en zanja para implantación y reposición de servicios.
- Relleno de las excavaciones con material seleccionado procedente de la propia excavación o de
préstamo de suelo seleccionado.
- Implantación de los servicios, en lo que respecta a abastecimiento, saneamiento, electricidad en
baja tensión, riego, telefonía con colocación de conducciones y relleno de las zanjas con
hormigón, con zahorras artificiales o con suelo seleccionado según el caso.
- Ejecución de las obras de colector de pluviales, con las dimensiones y materiales necesarios.
- Realización de las canalizaciones subterráneas necesarias para el paso de cables de las
instalaciones de alumbrado público.
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
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- Instalación de alumbrado público.
- Instalación de red de riego para el mantenimiento de las plantaciones.
- Ajardinamiento con plantación de arboles
- Construcciones de encintado con bordillos y pavimentación de aceras.
- Construcciones de pavimentos de calzadas y perfilado de tramos previstos.
- Señalización vial, tanto horizontal como vertical.
Todo ello de acuerdo con los Planos, Memoria y Anexos, Pliego de Condiciones y Presupuesto del
Proyecto.
Una vez finalizada la obra, deberá quedar la parte afectada por esta, en las mismas condiciones y
con el mismo aspecto que ofrecía antes de los trabajos, retirándose todos los residuos, escombros,
medios auxiliares, resto de materiales, embalajes, desperdicios, etc. que pudiera haberse
depositado en el transcurso de las obras o como consecuencia de estas.
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS Y SECUENCIA DE ACTIVIDADES.
El camino crítico del proceso constructivo, pasa por la ejecución de los viales, hasta alcanzar la cota
inferior del firme proyectado.
En este punto se iniciarán los trabajos de ejecución de las infraestructuras en alta previstos en el
Proyecto, empezando por la red de saneamiento.
Conforme se vayan concluyendo la ejecución de éstos, se irán ejecutando las diversas capas del
firme, concluyendo con las actividades de extendido del hormigón, señalización vertical y
equipamiento.
Por último, se ejecutará la jardinería, la señalización horizontal y el mobiliario urbano.
En el límite norte del área de actuación se situarán las instalaciones provisionales de Obra. De
acuerdo con el número máximo de operarios se prevén las siguientes instalaciones:
COMEDORES
Para cubrir las necesidades se dispondrá de un recinto aproximado de 5 x 5 m², de las siguientes
características: dispondrá de iluminación natural y artificial adecuada, ventilación suficiente y
estará dotado de mesas, asientos, pilas para lavar la vajilla, agua potable, microondas y cubos con
tapa para depositar los desperdicios. En invierno estará dotado de calefacción.
VESTUARIOS Y SERVICIOS
Para cubrir las necesidades se dispondrá de un recinto aproximado de 10 x 5 m² provistos de los
siguientes elementos:
Una taquilla por cada trabajador provisto de cerradura.
Asientos.
Los servicios dispondrá de un local con los siguientes elementos:
Retretes inodoros en cabinas individuales 1,20 x 1,00 x 2,30.
Lavabos con espejos y jabón.
Duchas individuales con agua fría y caliente.
Calefacción.
El suministro de agua potable se obtendrá mediante una acometida provisional si existe red próxima
o en su defecto se habilitarán depósitos prefabricados que se llenará periódicamente mediante
camiones-cuba.
Análogamente se efectuará lo mismo con la acometida de electricidad.
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Se realizará a base de extintores distribuidos convenientemente en las casetas.
1.3. TRABAJOS PREVIOS E INSTALACIONES PROVISIONALES
1.4. ANÁLISIS DE RIESGOS Y PREVENCIONES
1.4.1.
Por las características del ámbito de actuación se prevén afecciones a las viviendas y locales
colindantes para los que oportunamente deberán habilitarse los trayectos de acceso protegidos
necesarios.
Se prestará especial atención a la señalización de los accesos a la obra.
Diariamente finalizada la jornada laboral, se efectuará un recorrido por todas ellas, para
comprobar su estado de conservación, reponiendo toda señal que este defectuosa o en mal
estado.
PREVENCIÓN DE RIESGOS A TERCEROS
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1.4.2.
1.4.2.1. DESPEJE Y DESBROCE
A.- RIESGOS DESTACABLES
 Golpes, cortes, atrapamientos, alcances, proyecciones y sobreesfuerzos.
 Ambiente pulvígeno.
 Exposición al ruido y a las vibraciones.
 Choques, atropellos, vuelcos de maquinas.
B.- MEDIDAS PREVENTIVAS
Antes de iniciar el movimiento de la máquina, comprobar que ninguna persona se encuentre en sus
inmediaciones, y si hay alguien, alertará de la maniobra para que se ponga fuera de su área de
influencia.
Para la extracción, trabajar de cara a la pendiente. Al parar, orientar el equipo hacia la parte alta
de la pendiente y apoyarlo en el suelo.
Si es preciso, se evitará la formación de polvo regando ligeramente la superficie a desbrozar, así
como las zonas de paso de vehículos rodados.
Al suspender los trabajos no deben quedar elementos o cortes del terreno en equilibrio inestable. En
caso de no poder asegurar su estabilidad provisional, se aislarán mediante obstáculos físicos y se
señalizará la zona susceptible de desplome.
C.- PROTECCIONES INDIVIDUALES
Casco homologado.
Mano de trabajo.
Protectores auditivos.
D.- PROTECCIONES COLECTIVAS
Señalización mediante vallas y cintas de las zonas de trabajo.
Balizamiento nocturno en zonas de los tajos abiertos.
Señalización del acceso de camiones y maquinaria a los tajos.
Peones de apoyo que regulen el trafico de vehículos en la zona de obras.
1.4.2.2. EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO
A.- RIESGOS DESTACABLES
Caídas al mismo y a distinto nivel.
Desprendimientos.
Golpes, cortes, atrapamientos y sobreesfuerzos.
FASES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
Exposición al ruido y a las vibraciones.
Inhalación de polvo.
Choques, alcances, vuelcos de máquinas o vehículos.
B.- MEDIDAS PREVENTIVAS
Ninguna persona permanecerá dentro del radio de acción de las máquinas.
Se ordenará adecuada y separadamente los accesos y tránsitos para personas y vehículos.
Si durante la excavación aparece alguna anomalía no prevista, se parará el tajo, y si es preciso la
obra, comunicándoselo a la Dirección Técnica.
La rampa para movimiento de camiones y máquinas tendrá el talud natural que exija el tipo de
terreno, un ancho mínimo de 4,5 m en los tramos rectos y mayor en la curva, y su pendiente será
como máximo del 8% en ésta y del 12% en los tramos rectos.
Tienen que eliminarse los árboles, arbustos y matorrales cuando las raíces hayan quedado al
descubierto, reduciendo la estabilidad propia y del corte efectuado al terreno.
Se conservarán los caminos de circulación interna cubriendo los baches, eliminando blandones y
compactando.
Se taluzará la excavación en bisel con una pendiente de 1/1, 1/2 ó 1/3 según el tipo de terreno.
Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación recién abierto, antes de
proceder a su saneo, entibado, etc.
C.- PROTECCIONES INDIVIDUALES
Casco homologado.
Mono de trabajo.
Protectores auditivos.
D.- PROTECCIONES COLECTIVAS
Señalización mediante vallas y cintas de las zonas de trabajo.
Balizamiento nocturno en zonas de los tajos abiertos.
Señalización del acceso de camiones y maquinaria a los tajos.
Peones de apoyo que regulen el tráfico de vehículos en la zona de obras.
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1.4.2.3. EXCAVACIONES EN ZANJAS Y POZOS
A.- RIESGOS DESTACABLES
Caídas al mismo y a distinto nivel.
Desprendimientos.
Golpes, atrapamientos, vuelcos y atropellos.
Inundaciones.
B.- MEDIDAS PREVENTIVAS
El personal que debe trabajar en el interior de las zanjas en esta obra conocerá los riesgos a los que
pueda estar sometido (en cualquier caso).
El acceso y salida de una zanja se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en el borde
superior de la zanja y estará apoyada sobre una superficie sólida de reparto de cargas.
Quedan prohibidos los acopios (tierra, materiales, etc) a un distancia inferior a los 2 m como norma
general del borde de la zanja.
A falta de un estudio geotécnico del terreno, cuando la profundidad de una zanja sea igual o
superior a 1,5 m se taluzará o entibará.
Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a los 2 m se protegerán los bordes de
coronación mediante una barandilla reglamentaria situada a una distancia mínima de 2 m del
borde. Se revisará el estado de cortes o taludes, a intervalos regulares, en aquellos casos en los que
puedan recibir empujes por proximidad de caminos, carreteras, etc. transitados por vehículos, y en
especial, si en la proximidad se establecen tajos con usos de martillos neumáticos, compactaciones
por vibración o paso de maquinaria para el movimiento de tierras.
Los trabajos a realizar en los bordes de las zanjas o trincheras, con taludes no muy estables, se
ejecutarán sujetos con el cinturón de seguridad amarrado a puntos fuertes ubicados en el exterior
de las zanjas.
Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen) en el interior de las zanjas para
evitar que se altere la estabilidad de los taludes.
Se revisarán las posibles entibaciones tras la interrupción de los trabajos antes de reanudarse de
nuevo.
Ninguna persona permanecerá dentro del radio de acción de las máquinas.
Si durante la excavación aparece alguna anomalía no prevista, se parará el tajo, y si es preciso, la
obra, comunicándoselo a la Dirección Técnica.
La circulación de vehículos se realizará como mínimo a 3 m, para vehículos ligeros, y a 4 m, para
pesados, del borde de la excavación.
La circulación de vehículos o máquinas junto al borde del vaciado se hará guardando la distancia
de seguridad (mínima de 2 m) para no provocar sobrecargas en el terreno, lo que se podrá indicar
mediante topes limitadores en el terreno o marcando líneas sobre el terreno con yeso, cal o similar.
El operario colocará la máquina o el camión con las ruedas o cadenas paralelas a la excavación,
procurando evitar colocarse frente a ellas.
Las zonas de trabajo se mantendrán limpias y ordenadas, los productos de la excavación que no se
lleven al vertedero, se colocarán a una distancia del borde de la excavación mayor a la mitad de la
profundidad de ésta, y como mínimo a 2 m salvo en el caso de excavaciones en terrenos arenosos,
en que ésta distancia será por lo menos igual a la profundidad de la excavación.
Los taludes se revisarán especialmente en época de lluvias y cuando se produzcan cambios de
temperatura que puedan ocasionar descongelamiento o congelación del agua del terreno.
Se eliminarán los bolos o viseras del frente de excavación que ofrezcan riesgo de desprendimiento.
Antes del inicio de los trabajos se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles grietas o
movimientos del terreno.
C.- PROTECCIONES INDIVIDUALES
Casco homologado.
Mono de trabajo.
Protectores auditivos.
D.- PROTECCIONES COLECTIVAS
Señalización mediante vallas y cintas de las zonas de trabajo.
Balizamiento nocturno en zonas de los tajos abiertos.
Señalización del acceso de camiones y maquinaria a los tajos.
Peones de apoyo que regulen el trafico de vehículos en la zona de obras.
Topes para camiones en las proximidades de zanjas.
Escaleras de emergencia en zanjas
Estudio de Seguridad y Salud 13.001 TFM
219
1.4.2.4. RELLENOS LOCALIZADOS
A.- RIESGOS DESTACABLES.
Caídas a distinto nivel.
Exposición al ruido y a vibraciones.
Choques, alcances, vuelcos de máquinas o vehículos.
Desprendimientos.
Inhalación de polvo.
B.- MEDIDAS PREVENTIVAS
Todo el personal que maneje los camiones, motoniveladoras, apisonadoras o compactadoras, será
especialista en el manejo de estos vehículos, estando en posesión de la documentación de
capacitación acreditativa.
Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán
siempre escrita de forma legible.
Se regarán periódicamente los tajos y cajas de camión, para evitar las polvaredas, especialmente si
se debe conducir por vías públicas, calles y carreteras.
Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las
interferencias.
Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5m, como norma general, en
torno a los compactadores y apisonadoras en funcionamiento.
Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y compactación serán
dotados de bocina automática de marcha atrás.
Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante señales de peligro, salida de camiones y stop.
Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan obligados a utilizar el
casco de seguridad al abandonar la cabina, en el interior de la obra.
C.- PROTECCIONES INDIVIDUALES
Casco homologado.
Mono de trabajo.
Mascarillas antipolvo.
D.- PROTECCIONES COLECTIVAS
Señalización mediante vallas y cintas de las zonas de trabajo.
Balizamiento nocturno en zonas de los tajos abiertos.
Señalización del acceso de camiones y maquinaria a los tajos.
Peones de apoyo que regulen el tráfico de vehículos en la zona de obras.
Topes para camiones en las proximidades de zanjas.
1.4.2.5. COLOCACIÓN CONDUCCIONES
A.- RIESGOS DESTACABLES
Golpes.
Aplastamientos.
Cortes.
B.- MEDIDAS PREVENTIVAS
El transporte de tramos de conductos de reducido diámetro a hombro, se realizará inclinando la
carga hacia atrás. Si es preciso, el extremo delantero de la carga superará la altura del operario.
Las tuberías, conductos, y en general, las piezas grandes, se transportarán entre dos hombres como
mínimo.
Está prohibido transportar, cargar y descargar a brazo, pesos superiores a 80 kg.
Está prohibido elevar a mano, por escaleras manuales, cargas superiores a 25 kg.
En la manipulación de las tuberías, del camión a la zanja, el operario nunca se colocará debajo de
la carga.
C.- PROTECCIONES INDIVIDUALES
Casco homologado.
Mano de trabajo.
Guantes de cuero.
Botas de goma.
D.- PROTECCIONES COLECTIVAS
Señalización mediante vallas y cintas de las zonas de trabajo.
Balizamiento nocturno de los tajos abiertos.
Escaleras de emergencia.
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1.4.2.6. FERRALLADO
A.- RIESGOS DESTACABLES
Caídas al mismo y distinto nivel.
Golpes, costes, punzamientos, sobreesfuerzos.
B.- MEDIDAS PREVENTIVAS
Se habilitará una zona próxima al lugar de montaje de las armaduras, para el acopio clasificado de
los redondos.
Los paquetes de redondos se almacenarán sobre durmientes de madera capa a capa
constituyendo pilas de 1,5 m de altura máxima.
Los paquetes y armaduras se transportarán horizontalmente con la grúa suspendidos por dos
puntos. Sólo se permitirá el transporte vertical de armaduras para su posicionamiento en el lugar
definitivo.
Se barrerá diariamente la zona del banco de trabajo para recoger puntas, alambres y recortes de
ferralla, acopiándose en un lugar conocido para su posterior transporte al vertedero.
Se prohíbe trepar por las armaduras.
Para circular sobre las armaduras se instalarán pasarelas de madera, con un ancho mínimo de 60
cm.
C.- PROTECCIONES INDIVIDUALES
Casco homologado.
Mono de trabajo.
Guantes de cuero.
D.- PROTECCIONES COLECTIVAS
Barandillas de protección en los andamios tubulares
1.4.2.7. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
A.- RIESGOS DESTACABLES
Caídas al mismo y a distinto nivel.
Desmoronamiento.
Golpes, cortes, atrapamientos y sobreesfuerzos.
B.- MEDIDAS PREVENTIVAS
Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de izado de materiales, el ascenso a las zonas
de trabajo se realizarán mediante escaleras manuales.
Se instalarán cubridores de madera sobre las esperas de ferralla y sobre las puntas de los redondos,
en los frentes se instalarán barandillas.
Se mantendrá el orden y limpieza durante la ejecución de los trabajos, se retirarán los clavos y
puntas de la madera usada, así como los elementos de sujeción de encofrados metálicos. Los
clavos arrancados se barrerán y apilarán en un lugar conocido para su posterior retirada. Lo mismo
se hará con el material sobrante. Su operación será diaria.
El desencofrado se realizará con ayuda de uñas metálicas, procurando situarse en el lado del que
no pueda desprenderse la madera.
C.- PROTECCIONES INDIVIDUALES
Casco homologado.
Mono de trabajo.
Guantes de cuero.
D.- PROTECCIONES COLECTIVAS
Barandillas en los andamios tubulares
1.4.2.8. HORMIGONADO
A.- RIESGOS DESTACABLES
Caídas al mismo y a distinto nivel.
Desprendimientos.
Golpes, cortes, atrapamientos, proyecciones y sobreesfuerzos.
Dermatosis.
Exposición a ruido y vibraciones.
B.- MEDIDAS PREVENTIVAS
B.1. Vertido directo mediante canaleta
Se instalarán fuertes topes de final de recorrido de los camiones hormigonera, para evitar vuelcos.
Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigonera a menos de 2m del borde de la
excavación y situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el retroceso.
Se instalarán barandillas sólidas en el frente de la excavación para las operaciones de guiado de la
canaleta y se instalará un cable de seguridad amarrado a puntos sólidos en el que enganchar el
mosquetón del cinturón de seguridad en los tajos con riesgos de caída de altura.
Se habilitarán puntos de permanencia seguros intermedios, en aquellas situaciones de vertido a
media ladera
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B.2. Vertido mediante bombeo
La manguera terminal de vertido será gobernada por un mínimo de dos operarios, para evitar las
caídas por movimiento incontrolado de la misma. Antes del inicio del hormigonado de una
determinada superficie, se establecerá un camino de tablones seguro sobre los que se apoyen los
operarios que gobiernan el vertido con la manguera.
El hormigonado de pilares y elementos verticales, se ejecutará gobernando la manguera desde
castilletes de hormigonado. La utilización, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de
hormigonado, será dirigido por un operario especialista.
Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigonado,
cumplimentando el libro de mantenimiento.
B.3. Hormigonado de cimientos
Se instalarán pasarelas de circulación de personas sobre las zanjas a hormigonar, formadas por un
mínimo de tres tablones trabados (60 cm de anchura mínima).
Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la cimentación que se hormigona, se establecerán
plataformas de trabajo móviles, formadas por un mínimo de tres tablones que se dispondrán
perpendicularmente al eje de la zanja o zapata.
B.4. Hormigonado de muros.
El acceso a la parte superior del muro se efectuará mediante escaleras de mano. Está prohibido el
acceso a través del encofrado. A la plataforma de coronación del encofrado para vertido y
vibrado construida antes del hormigonado se accederá mediante escalera de mano.
El vertido de hormigón en el interior del encofrado se hará repartiéndolo uniformemente a lo largo
del mismo, por tandas regulares, para evitar sobrecargas puntuales que puedan deformar o
reventar el encofrado.
Se vigilará el buen comportamiento de los encofrados durante el vertido de hormigón,
paralizándolo en el momento en que se detecten errores.
El hormigonado y vibrado del hormigón de pilares se realizará desde plataformas de hormigonado.
C.- PROTECCIONES INDIVIDUALES.
Casco homologado.
Mono de trabajo.
Guantes de goma.
Botas de goma.
D.- PROTECCIONES COLECTIVAS
Barandillas de protección en andamios tubulares.
1.4.2.9. INSTALACIONES Y EQUIPOS
A.- RIESGOS DESTACABLES
Golpes.
Aplastamientos.
Punzamientos.
Electrocuciones.
B.- MEDIDAS PREVENTIVAS
El acopio de los equipos a instalar se realizará, cuidando su estabilidad. Se protegerán
convenientemente con plásticos, en previsión de lluvias.
Si como consecuencia de su montaje se precisara de energía eléctrica, diariamente se revisarán las
conexiones, empalmes, etc. En los elementos pesados que necesiten de una grúa, se evitará en
todo momento situarse debajo de la carga.
C.- PROTECCIONES INDIVIDUALES
Casco homologado.
Mano de trabajo.
Guantes de cuero.
1.4.3. MEDIOS AUXILIARES
- ANDAMIOS TUBULARES.
A.- RIESGOS DESTACABLES
Desmoronamiento.
Caídas a distinto nivel.
Cortes.
Golpes.
B.- MEDIDAS PREVENTIVAS
Los pies derechos de los andamios, repartirán su carga al terreno mediante tablones. Los andamios
en sus distintos niveles llevarán barandillas de protección.
Las pasarelas serán como mínimo de 60 cm de anchura. Todos los elementos irán arrastrados entre sí
y a las partes fijas de la obra.
Todos los días y antes de iniciarse la jornada de trabajo, se inspeccionará su estado de
conservación.
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1.4.4. MAQUINARIA
A.- RIESGOS DESTACABLES
Vuelco.
Atropello.
Atrapamiento.
Los producidos en operaciones de mantenimiento (quemaduras, atrapamientos, etc).
Vibraciones.
Ruidos.
Polvo ambiental.
B.- MEDIDAS PREVENTIVAS
B.1. Palas cargadoras
Se inspeccionará el terreno en que ha de trabajar la máquina, ante el peligro de posibles agujeros,
surcos, hierros o encofrados. Se desconectará el motor cuando se aparque y siempre sobre terreno
firme y llano. Si existiese una pequeña inclinación no es suficiente con aplicar los frenos, se colocarán
en las ruedas o en las cadenas.
Se revisará el funcionamiento de todos los elementos de la máquina antes de empezar cada turno,
especialmente luces, frenos, claxon. Se vigilará que no haya derrame de aceites o combustibles.
Cuando las revisiones se lleven a cabo en el lugar de trabajo porque no haya ningún foso de
inspección disponible, lo normal es levantar la máquina con la pala de un extremo, permitiendo así
el poderse situar debajo de la máquina. Cuando se hace esta operación la máquina debe estar
bloqueada en la posición elevada, por ejemplo utilizando traviesas de ferrocarril.
No se excavará de manera que se forme un saliente. No se circulará nunca con la cuchara en alto,
tanto si está llena como vacía. No se subirán pendientes marcha atrás con el cucharón lleno.
B.2. Retroexcavadoras
Cuando no esté trabajando, debe estar parada con los frenos puestos. Las máquinas con ruedas
deben tener estabilizadores. Se colocarán de manera que las ruedas o las cadenas estén a 90
grados respecto a la superficie de trabajo, siempre que sea posible. Esto permite mayor estabilidad
y un rápido retroceso.
Si se utiliza la de cadenas con pala frontal, deben quedar las ruedas cabillas detrás para que no
puedan sufrir ningún daño, debido a la caída fortuita de materiales.
En operaciones con pala frontal, sobre masas de un cierta altura, se empezará atacando las capas
superiores para evitar derrumbamientos.
Cuando haya varias máquinas trabajando a diversos niveles, se hará que la máquina ensanche
suficientemente su corte antes de comenzar otro más bajo. Esto impide que caigan sobre la
máquina inferior rocas o tierras. Se evitará que la situada en la parte inferior excave bajo la
plataforma superior.
Cuando sea necesario trabajar en una pendiente, se hará hacia arriba, así el agua no se introducirá
en la excavación. Cuando se suba o baje por un camino con una pendiente pronunciada, se
situará la cuchara a una altura que no choque con los posibles obstáculos, pero lo suficientemente
baja como para actuar de soporte de la máquina en caso de que ésta fuese a volcar.
La cuchara no debe usarse nunca para golpear rocas, especialmente si están medio desprendidas.
Cuando se circula con retroexcavadora de orugas deben de actuar las ruedas cabillas en la parte
trasera para que las cadenas, en contacto con el suelo, estén en tensión.
Por la razón antes mencionada, cuando se usa el cucharón retroexcavador, las ruedas cabillas
deben estar en la parte delantera ( extremo de trabajo). Se debe cargar el material en los camiones
de manera que la cuchara nunca pase por encima de la cabina del camión o del personal de
tierra.
Cuando se realice la carga, el conductor del vehículo debe estar fuera de la cabina, alejado del
alcance de la posible pérdida de material y en un punto de buena visibilidad para que pueda
actuar de guía. Si el vehículo tiene una cabina de seguridad, estará mejor dentro de ella.
Si se instalan en la retroexcavadora una extensión y un gancho grúa, se alteran características de
trabajo. Siempre que se cambien accesorios, hay que asegurarse de que el brazo está abajo y
parado. Cuando sea necesario, en algunas operaciones de mantenimiento por ejemplo, trabajar
con brazo levantado, se utilizarán puntales para evitar que vuelque. Se descargará la tierra a una
distancia prudencial del borde de la zanja.
B.3. Rodillos
Antes de subir a la máquina para iniciar la marcha, se comprobará que no hay nadie en las
inmediaciones, así como la posible existencia de manchas que indique pérdidas de fluidos. Se
atenderá siempre al sentido de la marcha.
No se transportará pasajero alguno.
Cuando se tenga que circular por superficies inclinadas, se hará siempre según la línea de máxima
pendiente. Al abandonar la máquina se dejará en horizontal, frenada, con el motor parado.
Para abrir el tapón del radiador, se eliminará previamente la presión interior y se tomarán
precauciones para evitar quemaduras. Se efectuarán todas las revisiones indicadas en el manual
de mantenimiento. No se realizarán revisiones o reparaciones con el motor en marcha.
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B.4. Camiones
Dispondrán de señalización acústica y óptica automática, al colocar la palanca de cambio en la
posición de marcha atrás. Deberá existir una persona que facilite las maniobras señaladas
anteriormente, así como aquellas de aproximación al vaciado o borde de excavación,
independientemente de la colocación de topes que impidan de una manera efectiva la caída del
camión o de la máquina. Se comprobará frecuentemente el estado de los frenos.
Se podrá bloquear la dirección cuando se esté parado. Se comprobarán periódicamente todos sus
mandos y luces. Se dispondrá de un extintor en la cabina.
Se comprobará antes de poner en marcha la máquina que no hay personas ni obstáculos a su
alrededor. No transportar a personas en las máquinas.
Se conservarán adecuadamente las vías de servicio. No se cargará por encima de la cabina.
En caso de reparación se parará primero el motor.
B.5. Camión grúa
Se atenderá a todo lo indicado en el punto anterior. Durante la elevación, la grúa ha de estar bien
asentada sobre terreno horizontal, con todos los gatos extendidos adecuadamente, para que las
ruedas queden en el aire. De existir barro o desniveles, los gatos se calzarán convenientemente.
Durante los trabajos el operario vigilará atentamente la posible existencia de líneas eléctricas
aéreas próximas. En caso de contacto con una línea eléctrica, el operador permanecerá en la
cabina sin moverse hasta que no exista tensión en la línea o haya concluido el contacto. Si fuese
imprescindible bajar de la máquina, lo hará dando un salto.
En los trabajos de montaje y desmontaje de tramos de pluma, se evitará situarse debajo de ella. A fin
de evitar atrapamientos entre la parte giratoria y el chasis, nadie deberá permanecer en el radio de
acción de la máquina.
El desplazamiento de la grúa con carga es peligroso: si el realizarlo fuera imprescindible, deberán
observarse minuciosamente las siguientes reglas:
Poner la pluma en la dirección del desplazamiento.
Evitar las paradas y arranques repentinos.
Usar la pluma más corta posible.
Guiar la carga por medio de cuerdas.
Llevar recogidos los gatos.
Mantener la carga lo más baja posible.
B.6. Camión bomba de hormigón
Se revisará la tubería, principalmente el tramo de goma. En los casos que la tubería sea de enchufe
rápido, se tomarán medidas para evitar la apertura intempestiva de los pestillos.
Se asentarán los gatos en terreno firme, calzándolos con tablones en caso necesario. Se tendrá
especial cuidado cuando haya que evolucionar en presencia de líneas eléctricas aéreas,
manteniéndose en todo momento las distancias de seguridad.
Se vigilará frecuentemente los manómetros: un aumento de presión indicaría que se ha producido
un atasco. Con la máquina en funcionamiento, no manipular en las proximidades de las tajaderas.
No intentar nunca actuar a través de la rejilla de la tolva receptora. En caso ineludible, parar el
agitador. Para deshacer un atasco no emplear aire comprimido.
Al terminar el bombeo limpiar la tubería con la pelota de esponja, poniendo la rejilla en el extremo. Si
una vez introducida la bola de limpieza y cargado el compresor, hubiera que abrir la compuerta
antes de efectuar el disparo, se eliminaría la presión previamente.
B.7. Compresores
Nunca se engrasarán, limpiarán o echará aceite a mano, a elementos que estén en movimiento, ni
se efectuarán trabajos de reparación, registro, control, etc. Tampoco se utilizarán cepillos, trapos y,
en general, todos los medios que puedan ser enganchados llevando tras de si un miembro a la zona
de peligro.
El engrase debe hacerse con precaución, ya que un exceso de grasa o de aceite puede ser, por
elevación de temperatura, capaz de provocar su inflamación, pudiendo ser origen de una
explosión. El filtro del aire debe limpiarse diariamente.
La válvula de seguridad no debe regularse a una presión superior a la efectiva de utilización. Este
reglaje debe efectuarse frecuentemente. Las protecciones y dispositivos de seguridad no deben
quitarse ni ser modificados por los encargados de los aparatos: solo podrán autorizar un cambio de
estos dispositivos los jefes responsables, adoptando inmediatamente medios preventivos del peligro
al que pueden dar lugar y reducirlos al mínimo. Una vez cesados los motivos del cambio, deben
colocarse de nuevo las protecciones y dispositivos con la eficacia de origen.
Las poleas, correas, volantes, árboles y engranajes situados a una altura de hasta 2'5m. deberán
estar protegidos. Estas protecciones habrán de ser desmontables para los casos de limpieza,
reparaciones, engrase, sustitución de piezas, etc. Estarán dotados, en el caso de motores eléctricos
de toma de tierra y en caso de motores de gasolina de cadenas, para evitar la acumulación de
corriente estática.
Debe proveerse de un sistema de bloqueo para detener el aparato. El modo más simple es
afianzarlo con un sistema de candado, cuya llave la deberá poseer la persona destinada al manejo
de éstos. Si el motor está provisto de batería, hay que tener en cuenta los siguientes riesgos: en sus
proximidades se prohíbe fumar, encender fuego, etc, se debe utilizar herramientas aislantes con el
fin de evitar cortocircuitos. Siempre que sea posible se emplearán baterías blindadas que lleven los
intermedios totalmente cubiertos.
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Cuando se pretenda arrancar una máquina con la batería descargada utilizando otra batería
conectada a la primera, se cuidará que la conexión de los polos sea del mismo signo y que la tensión
de la batería sea idéntica.
RIESGOS NO PREVISTOS
Ante la contingencia de un riesgo de este tipo, la atenuación con el máximo del hecho, pasa por
disponer en la obra de su adecuada distancia de comunicaciones, a base de teléfonos portátiles
individuales para Encargados y Capataces, conectados a la centralita de las oficinas de obra y
esta a su vez con las diferentes estamentos de la ciudad: Policía Municipal, Bomberos, Policía
Nacional, Ambulatorio, etc.
BOTIQUINES
ASISTENCIA A ACCIDENTES
RECONOCIMIENTOS MÉDICOS
Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado en la Ordenanza General de
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Se situará uno en la zona de servicios y, si se estima necesario,
otros varios estratégicamente repartidos a lo largo de la obra.
Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Servicios
propios, Mutuas patronales, Mutualidades laborales, Ambulatorios, etc.) donde debe trasladarse a
los accidentados para rápido y efectivo tratamiento.
Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio visible, de una lista con los teléfonos y direcciones
de los Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido
transporte de los posibles accidentados a los Centros de Asistencia.
Existirá cerca algún servicio de ambulancias.
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento medio previo
al trabajo, y que será repetido en el período de un año.
1.5. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
En base al Anexo II del R/D 1627/1997, las obras del proyecto de urbanización objeto del presente
Estudio, no se encuentran entre las contempladas en el Anexo mencionado.
1.6. RIESGOS ESPECIALES
Estudio de Seguridad y Salud 13.001 TFM
225
2. PLIEGO DE CONDICIONES
NORMAS DE CARÁCTER GENERAL
SEÑALIZACIONES
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
EQUIPOS DE TRABAJO
Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y sus posteriores
modificaciones.
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de prevención de riesgos
laborales.
Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre de 1997 por el que se establecen las Disposiciones
Mínimas de Seguridad y de Salud en las Obras de Construcción.
Real Decreto 604/2006 por el que se modifica el Real Decreto1627/1997 por el que se
establecen las condiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
Ordenanzas Municipales Ayuntamiento de Massalavés
R.D. 485/97, de 14 de abril.
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
R.D. 1.407/1.992 modificado por R.D. 159/1.995, sobre condiciones para la comercialización y
libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual-EPI.
R.D. 773/1.997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
utilización por trabajadores de equipos de protección individual.
R.D. 1215/1.997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo
SEGURIDAD EN MAQUINAS
R.D. 1.435/1992 modificado por R.D. 56/1.995, dictan las disposiciones de aplicación de la
Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los
Estados miembros sobre máquinas.
2.1. NORMATIVA DE APLICACIÓN
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PROTECCIÓN ACÚSTICA
OTRAS DISPOSICIONES DE APLICACIÓN
R.D. 1.316/1.989, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno.
27/10/1.989. Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al
ruido durante el trabajo.
R.D. 245/1.989, del Mº de Industria y Energía. 27/02/1.989. Determinación de la potencia acústica
admisible de determinado material y maquinaria de obra.
Orden del Mº de Industria y Energía. 17/11/1.989. Modificación del R.D. 245/1.989, 27/02/1.989.
Orden del Mº de Industria, Comercio y Turismo. 18/07/1.991. Modificación del Anexo I del Real
Decreto 245/1.989, 27/02/1.989.
R.D. 71/1.992, del Mº de Industria, 31/01/1.992. Se amplía el ámbito de aplicación del Real
Decreto 245/1.989, 27/02/1.9899, y se establecen nuevas especificaciones técnicas de
determinados materiales y maquinaria de obra.
Orden del Mº de Industria y Energía. 29/03/1.996. Modificación del Anexo I del Real Decreto
245/1.989.
R.D. 487/1.997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual
de cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
Reglamento electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Complementarias.
Orden de 20/09/1.986: Modelo de libro de Incidencias correspondiente a las obras en que sea
obligatorio un Estudio de Seguridad y Salud en el trabajo.
Orden de 6/05/1.988: Requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa o
reanudación de actividades de empresas y centros de trabajo.
Real Decreto 330/2009 del 13 de Marzo sobre la Protección de la Salud y la Seguridad de los
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a
vibraciones mecánicas.
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una
determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o
fecha de entrega.
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el
que fue concebido (por ejemplo, por un accidente), será desechado y repuesto al momento.
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el
fabricante, serán repuestas inmediatamente.
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en si mismo.
2.2.1. PROTECCIÓN PERSONAL
Todo elemento de protección personal dispondrá de marca CE siempre que exista en el mercado.
En aquellos casos en que no exista la citada marca CE, serán de calidad adecuada a sus
respectivas prestaciones.
El encargado del Servicio de Prevención dispondrá en cada uno de los trabajos en obra la
utilización de las prendas de protección adecuadas.
El personal de obra deberá ser instruido sobre la utilización de cada una de las prendas de
protección individual que se le proporcionen. En el caso concreto del cinturón de seguridad, será
preceptivo que el Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra proporciones al
operario el punto de anclaje o en su defecto las instrucciones concretas para la instalación previa
del mismo.
2.2.2. PROTECCIONES COLECTIVAS
2.2.2.1. Vallas de cierre
La protección de todo el recinto de la obra se realizará mediante vallas autónomas de limitación y
protección.
Estas vallas se situarán en el límite de la parcela tal como se indica en los planos y entre otras reunirán
las siguientes condiciones:
 Tendrán 2 metros de altura.
 Dispondrán de puerta de acceso para vehículos de 4 metros de anchura y puerta
independiente de acceso de personal.
 La valla se realizará a base de pies de madera y mallazo metálico electrosoldado.
 Esta deberá mantenerse hasta la conclusión de la obra o su sustitución por el vallado
definitivo.2.2 CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, tendrán fijado un
periodo de vida útil, desechándose a su término.
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2.2.2.2. Andamios tubulares
La protección de los riesgos de caída y vacío en los trabajos de cerramiento y acabados del mismo
deberá realizarse mediante la utilización de andamios tubulares perimetrales.
Se justifica la utilización del andamio tubular perimetral como protección colectiva en base a que el
empleo de otros sistemas alternativos como barandillas, redes, o cinturón de seguridad en base a la
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo en estas fases de obra y debido al sistema
constructivo previsto no alcanzan el grado de efectividad que para la ejecución de la obra se
desea.
El uso de los andamios tubulares perimetrales como medio de protección deberá ser
perfectamente compatible con la utilización del mismo como medio auxiliar de obra, siendo
condiciones técnicas las señaladas en el capítulo correspondiente de la memoria descriptiva.
2.2.2.3. Topes de desplazamiento de vehículos
Se podrán realizar con un par de tablones embriadados, fijados al terreno por medio de redondos
hincados al mismo, o de otra forma eficaz.
2.2.2.4. Barandillas
Dispondrán de listón superior a una altura de 90 cm, de suficiente resistencia para garantizar la
retención de personas, y llevarán un listón horizontal intermedio, así como el correspondiente
rodapié.
2.2.2.5. Pórticos limitadores de gálibo
El dintel estará debidamente señalizado de forma que llame la atención. Se situarán carteles a
ambos lados del pórtico anunciando dicha limitación de altura.
2.2.2.6. Señales y Balizas
Estarán de acuerdo con la normativa vigente.
2.2.2.7. Extintores
Serán en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible. Se dispondrán en sitios
perfectamente visibles e identificables. Se revisarán cada seis meses como mínimo.
2.2.2.8. Riego
Los viales existentes que den acceso a la zona de obras, finalizada la jornada de trabajo, se
baldearán convenientemente, para dejarlos en perfectas condiciones de nivel del servicio.
2.2.2.9. Botiquines.
Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos de urgencia
de los centros hospitalarios más próximos; médicos, ambulancias, bomberos, policía, etc. En todos
los centros de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios para efectuar las curas de
urgencia en caso de accidente.
Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa.
Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado.
El contenido mínimo será: Agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, mercurocromo,
amoniaco, algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, torniquete,
bolsas de goma para agua y hielo, guantes esterilizados, jeringuilla, hervidor y termómetro clínico.
2.3. ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD
2.3.1. SERVICIO DE PREVENCIÓN
El empresario deberá nombrar persona o persona encargada de prevención en la obra dando
cumplimiento a lo señalado en el artículo 30 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de los
medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, así como
los riesgos a que están expuestos los trabajadores y su distribución en la misma.
Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el
asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo
referente a:
El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva.
La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la salud de los
trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de esta Ley.
La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuada y la
vigilancia de su eficacia.
La información y formación de los trabajadores.
La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia.
La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo.
El servicio de prevención tendrá carácter interdisciplinario, debiendo sus medios ser apropiados
para cumplir sus funciones. Para ello, la formación, especialidad, capacitación, dedicación y
número de componentes de estos servicios así como sus recursos técnicos, deberán ser suficientes y
adecuados a las actividades preventivas a desarrollar, en función de las siguientes circunstancias:
Tamaño de la empresa.
Tipos de riesgo que puedan encontrarse expuestos los trabajadores.
Distribución de riesgos en la empresa.
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2.3.2. SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO EN OBRA
El contratista debe disponer de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad
industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor por los daños a terceras
personas de los que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos
nacidos de culpa o negligencia; imputables al mismo o a las personas de las que debe responder.
Se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad
civil patronal.
El contratista viene obligado a la contratación de un Seguro, en la modalidad de todo riesgo a la
construcción, durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación a un periodo de
mantenimiento de un año, contando a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra.
2.3.3. FORMACIÓN
Todo el personal que realice su cometido en las fases de cimentación, estructura y albañilería en
general, deberá realizar un curso de Seguridad y Salud en la Construcción, en el que se les indicarán
las normas generales sobre Seguridad y Salud que en la ejecución de esta obra se van a adoptar.
Esta formación deberá ser impartida por los Jefes de Servicios Técnicos o mandos intermedios,
recomendándose su complementación por instituciones tales como los Gabinetes de Seguridad e
Higiene en el Trabajo, Mutua de Accidentes, etc.
Por parte de la Dirección de la empresa en colaboración con el Coordinador de Seguridad y
Salud en ejecución de obra, se velará para que el personal sea instruido sobre las normas
particulares para la ejecución de cada tareas o para la utilización de cada máquina, sean
requeridas.
2.3.4. RECONOCIMIENTOS MÉDICOS.
Al ingresar en la empresa constructora todo trabajador deberá ser sometido a la práctica de un
reconocimiento médico, el cual se repetirá con periodicidad máxima de un año.
Seguridad y Salud, a través del/los Plane/s de Seguridad y Salud, coherente/s con el anterior y con
los sistemas de ejecución que la misma vaya a emplear. El Plan de Seguridad y Salud, contará con la
aprobación del Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra, y será previo al
comienzo de la obra.
Por último, la/s Empresa/s Contratista/s, cumplirá/n las estipulaciones preventivas del Estudio y el
Plan de Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la
infracción del mismo por su parte o de los posibles subcontratistas y empleados.
Al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra le corresponderá el control y
supervisión de la ejecución del Plan/es de Seguridad y Salud, autorizando previamente cualquier
modificación de éste y dejando constancia escrita en el Libro de Incidencias.
Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del Presupuesto de
Seguridad, poniendo en conocimiento de la Propiedad y de los organismo competentes, el
incumplimiento, por parte de la/s Empresa/s Contratista/s, de las medidas de Seguridad contenidas
en el Estudio de Seguridad y Salud.
DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:
DE LA PROPIEDAD:
La Propiedad, viene obligada a incluir el presente Estudio de Seguridad y Salud, como documento
adjunto del Proyecto de Obra.
Igualmente, abonará a la Empresa Constructora, previa certificación del Coordinador de
Seguridad y Salud durante la ejecución de obra, las partidas incluidas en el Presupuesto del Estudio
de Seguridad y Salud.
DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA:
La/s Empresa/s Contratista/s viene/n obligada/s a cumplir las directrices contenidas en el Estudio de
2.4. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS
Junto a la certificación de ejecución se extenderá la valoración de las partidas que, en materia de
Seguridad, se hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará conforme a este Estudio y de
acuerdo con los precios contratados por la propiedad. Esta valoración será aprobada por la
Dirección Facultativa y sin este requisito no podrá ser abonada por la Propiedad.
El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en el
contrato de obra.
En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto, se definirán total y
correctamente las mismas y se les adjudicará el precio correspondiente procediéndose para su
abono, tal y como se indica en los apartados anteriores.
En caso de plantearse una revisión de precios, el Contratista comunicará esta proposición a la
Propiedad por escrito, habiendo obtenido la aprobación previa de la Dirección Facultativa.
2.5. NORMAS PARA LA CERTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD
El/los Contrista/s está/n obligado/s a redactar un Plan/es de Seguridad y Salud, adaptando este
Estudio a sus medios y métodos de ejecución.
Este Plan de Seguridad y Salud deberá contar con la aprobación expresa del Coordinador de
seguridad y salud en ejecución de la obra, a quien se presentará antes de la iniciación de los
trabajos.
Una copia del Plan deberá entregarse al Servicio de Prevención y Empresas subcontratistas.
2.6. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
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3. PRESUPUESTO
3.1. CUADRO DE PRECIOS Nº 1
PU 1.01      Ud       Reunión del Comité de Seguridad y Saluden el Trabajo, considerando una
reunión dedos horas. El Comité estará compuesto por un técnico
cualificado en materia de Seguridad y Salud con categoría de encargado
de obra, dos trabajadores con categoría de oficial de2ª, un ayudante y un
vigilante de Seguridad y Salud con categoría de oficial de 1ª.
PU 1.02     Ud        Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo,
realizada por Técnico cualificado perteneciente a una empresa asesora
en Seguridad y Prevención de Riesgos. Incluye: Parte proporcional de
pérdidas de horas de trabajo por parte de los trabajadores asistentes a la
charla, considerando una media de seis personas.
PU 2.01      Ud       Suministro de peto reflectante de color butano o amarillo, según R.D.
773/97.Homologado y marcado con certificado CE.
PU 2.02      Ud       Suministro de mascarilla autofiltrante desechable, contra partículas de
polvo, FFP1,según R.D. 773/97. Homologada y marcada con certificado
CE.
PU 2.03     Ud        Suministro de juego de tapones antirruido de silicona, según R.D. 773/97.
Homologado y marcado con certificado CE.
PU 2.04     Ud        Suministro de gafas de protección contra impactos (amortizables en 3
usos), según R.D.773/97. Homologadas y marcadas con certificado CE.
PU 2.05     Ud         Suministro de pantalla de protección contra partículas con visor de
policarbonato claro rígido, con fijación en la cabeza (amortizable en 5
usos), según R.D. 773/97. Homologada y marcada con certificado CE.
PU 2.06     Ud        Suministro de par de guantes dieléctricos para electricista, aislantes hasta
5.000 V, según R.D. 773/97. Homologados y marcados con certificado CE.
PU 2.07     Ud        Suministro de par de guantes de uso general de lona y serraje, según R.D.
773/97.Homologados y marcados con certificado CE.
PU 2.08      Ud       Suministro de par de botas de seguridad con puntera metálica y plantillas
de acero flexibles, según R.D. 773/97. Homologadas y marcadas con
certificado CE.
PU 2.09      Ud       Suministro de protector auditivo con arnés a cabeza anatómico y ajuste
con almohadillado central (amortizable en 3 usos), según R.D.773/97.
Homologado y marcado con certificado CE.
PU 2.10      Ud       Suministro de casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección
de descargas eléctricas (amortizable en 5 usos),según R.D. 773/97.
Homologado y marcado con certificado CE.
PU 3.01      Ud       Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, con
los contenidos mínimos obligatorios, instalado en el vestuario. Incluye:
Replanteo y trazado en el paramento. Colocación y fijación mediante
tornillos. Protección del elemento frente a golpes. Montaje, instalación y
comprobación.
97,86
69,72
19,00
1,23
1,34
3,50
2,45
44,34
2,62
41,44
8,58
3,56
87,43
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PU 4.01      Ud       Suministro y colocación de cuadro general de mando y protección de
obra para una potencia máxima de 5 kW (amortizable en 4usos). Según
R.D. 486/97.Incluye: Colocación del armario. Montaje, instalación y
comprobación.
PU 4.02      Ud       Acometida provisional de fontanería a caseta prefabricada de obra,
incluso conexión a la red general municipal, hasta una distancia máxima
de 8 m. Incluye: Excavación manual de las zanjas y saneamiento de tierras
sueltas del fondo excavado. Replanteo y trazado de la tubería en planta.
Presentación en seco de la tubería y piezas especiales. Vertido de la arena
en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería de polietileno de 25 mm
de diámetro, de alta densidad y 15 kg/cm² de presión máxima con collarín
de toma de fundición. Montaje de la instalación y conexión a la red
general municipal. Reposición del pavimento con hormigón en masa.
Montaje, instalación, comprobación y posterior desmontaje.
PU 4.03      Ud       Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra dotada de
placa turca, dos platos de ducha y lavabo de tres grifos y dimensiones
3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²).Estructura metálica mediante perfiles
conformados en frío y cerramiento de chapa nervada y galvanizada, con
terminación de pintura prelacada. Cubierta en arco de chapa
galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero. Aislamiento interior
con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Ventanas de
aluminio anodizado, correderas, con rejas y luna de 6 mm. Suelo
contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y
revestimiento de tablero melaminado en paredes. Según R.D.
486/97.Incluye: Puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm, con
cerradura. Piezas sanitarias, de fibra de vidrio con terminación de gel-coat
blanco y pintura antideslizante. Calentador eléctrico de 50 litros de
capacidad. Puerta de madera en placa turca y cortina en ducha.
Instalación de fontanería, saneamiento y eléctrica con distribución interior
de alumbrado y fuerza con toma exterior a 230 V. Tubos fluorescentes,
enchufes y punto de luz exterior. Montaje, instalación y comprobación.
PU 4.04      Ud        Transporte de caseta prefabricada de obra, hasta una distancia máxima
de 200 km. Incluye: Descarga y posterior recogida del módulo con camión
grúa.
PU 4.05      Ud       Suministro y colocación de taquilla individual (amortizable en 3 usos),
percha, banco para 5 personas (amortizable en 2 usos),espejo, portarrollos
(amortizable en 3 usos),jabonera (amortizable en 3 usos) en caseta de
obra para vestuarios y/o aseos, incluso montaje e instalación. Incluye:
Colocación y fijación de los elementos. Protección del elemento frente a
golpes.
PU 4.06      Ud       Suministro y colocación de mesa para 10personas (amortizable en 4 usos),
horno microondas (amortizable en 5 usos), nevera(amortizable en 5 usos) y
depósito de basura(amortizable en 10 usos) en caseta de obra para
comedor, incluso montaje e instalación. Incluye: Colocación y fijación de
los elementos. Protección del elemento frente agolpes.
PU 4.07      Ud       Horas de limpieza y desinfección de la caseta o local provisional en obra,
realizadas por peón ordinario de construcción. Según R.D.486/97.Incluye:
Parte proporcional de material y elementos de limpieza.
140,03
90,55
189,20
181,91
98,94
234,25
18,34
PU 5.01      Ud       Suministro, colocación y desmontaje de banderola colgante para
señalización, reflectante, realizada de plástico de colores rojo/blanco,
colocada sobre soportes existentes. Según R.D. 485/97.Incluye:
Colocación, instalación y comprobación.
PU 5.02      Ud       Suministro y colocación de cono reflectante para balizamiento, de 70 cm
de altura(amortizable en 5 usos). Según R.D. 485/97.Incluye: Colocación,
instalación y comprobación.
PU 5.03      Ud       Suministro, colocación y desmontaje de señal de peligro, triangular,
normalizada, L=70cm, con caballete tubular, (amortizable en 5usos). Según
R.D. 485/97.Incluye: Montaje. Desmontaje posterior.
PU 5.04      Ud       Suministro, colocación y desmontaje de cartel indicativo de riesgos
normalizado, normalizado, de 700x1000 mm, con soporte de acero
galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura (amortizable en 5 usos). Según
R.D.485/97.Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:
Instrucción de Hormigón Estructural EHE. Incluye: Replanteo de los apoyos.
Excavación y apertura manual de los pozos. Colocación, alineado y
aplomado de los soportes. Hormigonado del pozo. Montaje.
PU 5.05      Ud       Suministro, colocación y desmontaje de placa de señalización o
información de riesgos, de PVC serigrafiado de 500x300 mm, fijada
mecánicamente (amortizable en 3 usos).Según R.D. 485/97.Incluye:
Replanteo de las placas. Fijación mecánica al soporte. Montaje.
Desmontaje posterior.
2,03
6,52
13,51
11,23
2,58
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3.2. MEDICIONES Y PRESUPUESTO
CAPITULO I.-FORMACIÓN
Ud Concepto Med P unita Importe
Ud.
Reunión del Comité de Seguridad y Saluden el Trabajo,
considerando una reunión dedos horas. El Comité
estará compuesto por untécnico cualificado en
materia de Seguridad ySalud con categoría de
encargado de obra,dos trabajadores con categoría de
oficial de2ª, un ayudante y un vigilante de Seguridad
ySalud con categoría de oficial de 1ª.
4,00 97,86 391,44
Ud.
Hora de charla para formación deSeguridad y Salud en
el Trabajo, realizada porTécnico cualificado
perteneciente a unaempresa asesora en Seguridad y
Prevenciónde Riesgos.Incluye: Parte proporcional de
pérdidas dehoras de trabajo por parte de los
trabajadoresasistentes a la charla, considerando una
mediade seis personas.
8,00 69,72 557,76
TOTAL 949,20
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CAPITULO III.- MEDICINA PREVENTIVA
CAPITULO IV. - INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
CAPITULO II. - PROTECCIONES INDIVIDUALES
Ud Concepto Med P unita Importe
Ud.
Suministro de peto reflectante de colorbutano o
amarillo, según R.D. 773/97.Homologado y marcado
con certificado CE.
40,00 19,00 760,00
Ud.
Suministro de mascarilla autofiltrantedesechable,
contra partículas de polvo, FFP1,según R.D. 773/97.
Homologada y marcadacon certificado CE.
40,00 1,23 49,20
Ud.
Suministro de juego de tapones antirruidode silicona,
según R.D. 773/97. Homologado ymarcado con
certificado CE.
40,00 1,34 53,60
Ud.
Suministro de gafas de protección contra impactos
(amortizables en 3 usos), según R.D.773/97.
Homologadas y marcadas concertificado CE.
40,00 3,50 140,00
Ud.
Suministro de pantalla de protección
contrapartículas con visor de policarbonato
clarorígido, con fijación en la cabeza (amortizableen
5 usos), según R.D. 773/97. Homologada ymarcada
con certificado CE.
20,00 2,45 49,00
Ud.
Suministro de par de guantes dieléctricospara
electricista, aislantes hasta 5.000 V, segúnR.D. 773/97.
Homologados y marcados concertificado CE.
8,00 44,34 354,72
Ud.
Suministro de par de guantes de usogeneral de lona
y serraje, según R.D. 773/97.Homologados y
marcados con certificado CE.
40,00 2,62 104,80
Ud.
Suministro de par de botas de seguridadcon puntera
metálica y plantillas de aceroflexibles, según R.D.
773/97. Homologadas ymarcadas con certificado CE.
20,00 41,44 828,80
Ud.
Suministro de protector auditivo con arnés acabeza
anatómico y ajuste con almohadilladocentral
(amortizable en 3 usos), según R.D.773/97.
Homologado y marcado concertificado CE.
20,00 8,58 171,60
Ud.
Suministro de casco de seguridaddieléctrico con
pantalla para protección dedescargas eléctricas
(amortizable en 5 usos),según R.D. 773/97.
Homologado y marcadocon certificado CE.
20,00 3,56 71,20
TOTAL 2.582,92
Ud Concepto Med P unita Importe
Ud.
Suministro y colocación de botiquín de urgencia
para caseta de obra, con loscontenidos mínimos
obligatorios, instalado enel vestuario.Incluye:
Replanteo y trazado en el paramento.Colocación
y fijación mediante tornillos.Protección del
elemento frente a golpes.Montaje, instalación y
comprobación.
8,00 87,43 699,44
TOTAL 699,44
Ud.
Suministro y colocación de cuadro generalde
mando y protección de obra para unapotencia
máxima de 5 kW (amortizable en 4usos). Según R.D.
486/97.Incluye: Colocación del armario.
Montaje,instalación y comprobación.
4,00 140,03 560,12
Ud.
Acometida provisional de fontanería acaseta
prefabricada de obra, incluso conexióna la red
general municipal, hasta una distanciamáxima de
8 m.Incluye: Excavación manual de las zanjas
ysaneamiento de tierras sueltas del
fondoexcavado. Replanteo y trazado de la
tuberíaen planta. Presentación en seco de la
tubería ypiezas especiales. Vertido de la arena en
elfondo de la zanja. Colocación de la tubería
depolietileno de 25 mm de diámetro, de
altadensidad y 15 kg/cm² de presión máxima
concollarín de toma de fundición. Montaje de
lainstalación y conexión a la red generalmunicipal.
Reposición del pavimento conhormigón en masa.
Montaje, instalación,comprobación y posterior
desmontaje.
4,00 90,55 362,20
Ud.
Transporte de caseta prefabricada de obra,hasta
una distancia máxima de 200 km.Incluye:
Descarga y posterior recogida delmódulo con
camión grúa.
4.00 181,91 727,64
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CAPITULO V. - PROTECCIONES COLECTIVAS
Ud.
Alquiler de caseta prefabricadapara aseos en
obra dotada de placa turca,dos platos de ducha
y lavabo de tres grifos ydimensiones 3,45x2,05x2,30
m (7,00 m²).Estructura metálica mediante
perfilesconformados en frío y cerramiento de
chapanervada y galvanizada, con terminación
depintura prelacada. Cubierta en arco de
chapagalvanizada ondulada reforzada con perfil
deacero. Aislamiento interior con lana de
vidriocombinada con poliestireno
expandido.Ventanas de aluminio anodizado,
correderas,con rejas y luna de 6 mm.
Suelocontrachapado hidrófugo con capa
fenólicaantideslizante y revestimiento de
tableromelaminado en paredes. Según R.D.
486/97.Incluye: Puerta de entrada de
chapagalvanizada de 1 mm, con cerradura.
Piezassanitarias, de fibra de vidrio con
terminaciónde gel-coat blanco y pintura
antideslizante.Calentador eléctrico de 50 litros
decapacidad. Puerta de madera en placa turcay
cortina en ducha. Instalación de
fontanería,saneamiento y eléctrica con
distribucióninterior de alumbrado y fuerza con
tomaexterior a 230 V. Tubos fluorescentes,
enchufesy punto de luz exterior. Montaje,
instalación ycomprobación..
4,00 189,20 756,80
Ud.
Suministro y colocación de taquillaindividual
(amortizable en 3 usos), percha,banco para 5
personas (amortizable en 2 usos),espejo,
portarrollos (amortizable en 3 usos),jabonera
(amortizable en 3 usos) en caseta deobra para
vestuarios y/o aseos, incluso montajee
instalación.Incluye: Colocación y fijación de
loselementos. Protección del elemento frente
agolpes.
4,00 98,94 395,76
Ud.
Suministro y colocación de mesa para 10personas
(amortizable en 4 usos), hornomicroondas
(amortizable en 5 usos), nevera(amortizable en 5
usos) y depósito de basura(amortizable en 10 usos)
en caseta de obrapara comedor, incluso montaje
e instalación.Incluye: Colocación y fijación de
loselementos. Protección del elemento frente
agolpes.
4,00 234,25 937,00
Ud.
Horas de limpieza y desinfección de lacaseta o
local provisional en obra, realizadaspor peón
ordinario de construcción. Según
R.D.486/97.Incluye: Parte proporcional de material
yelementos de limpieza.
20,00 18,34 366,80
TOTAL 4.106,32
Ud.
Suministro, colocación y desmontaje de banderola
colgante para señalización,reflectante, realizada
de plástico de coloresrojo/blanco, colocada sobre
soportesexistentes. Según R.D. 485/97.Incluye:
Colocación, instalación ycomprobación.
20,00 2,03 40,60
Ud.
Suministro y colocación de cono reflectante para
balizamiento, de 70 cm de altura(amortizable en 5
usos). Según R.D. 485/97.Incluye: Colocación,
instalación ycomprobación.
80,00 6,52 521,60
Ud.
Suministro, colocación y desmontaje deseñal de
peligro, triangular, normalizada, L=70cm, con
caballete tubular, (amortizable en 5usos). Según
R.D. 485/97.Incluye: Montaje. Desmontaje posterior.
20,00 13,51 270,20
Ud.
Suministro, colocación y desmontaje decartel
indicativo de riesgos normalizado,normalizado, de
700x1000 mm, con soporte deacero galvanizado
de 80x40x2 mm y 2 m dealtura (amortizable en 5
usos). Según R.D.485/97.Elaboración, transporte y
puesta en obra delhormigón: Instrucción de
Hormigón EstructuralEHE.Incluye: Replanteo de los
apoyos. Excavacióny apertura manual de los
pozos. Colocación,alineado y aplomado de los
soportes.Hormigonado del pozo. Montaje.
20,00 11,23 224,60
Ud.
Suministro, colocación y desmontaje deplaca de
señalización o información deriesgos, de PVC
serigrafiado de 500x300 mm,fijada
mecánicamente (amortizable en 3 usos).Según
R.D. 485/97.Incluye: Replanteo de las placas.
Fijaciónmecánica al soporte. Montaje.
Desmontajeposterior.
40,00 2,58 103,20
TOTAL 1.160,20
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RESUMEN DE PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
3.3. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 9.498,08 €
IVA 21% 1.994,60 €
TOTAL 11.492,68 €
Asciende el Presupuesto de Ejecución Material correspondiente a las partidas de
Seguridad y Salud de las obras, a la cantidad de ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA
Y DOS EUROS, CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS (11.492,68 €).
CAPÍTULO I.-   FORMACIÓN                                                                                        949,20 €
CAPÍTULO II.-   PROTECCIONES INDIVIDUALES                                                        2.582,92 €
CAPÍTULO III.-   MEDICINA PREVENTIVA                                                                      699,44 €
CAPÍTULO IV.-   INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                                    4.106,32 €
CAPÍTULO V.- PROTECCIONES COLECTIVAS                                                          1.160,20 €
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DOCUMENTO Nº 4. PLANOS
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ANEXOS
DOCUMENTO.
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